УТВЪРДИЛ:……/п/……20.05.2019г.
Директор на ТП ДГС „Смолян”
/инж. Станко Делиянчев/

П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 08.04.2019 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, с адрес: с. гр. Смолян, бул. „България” №83 във връзка с процедура публично състезание с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“ се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 5/31.01.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян”.;
2. Инж. Михаил Речников – строителен инженер – специалист проектиране и строителство в ЦУ на ЮЦДП;
3. Инж.Албена Илиева – външен експерт по чл. 229, ал.1, т. 17 от ЗОП;
4. Кристина Гергинова – външен експерт по чл. 229, ал.1, т. 17 от ЗОП;

със задача:

Подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите във връзка с провеждането на процедура публично състезание с предмет: “Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“, съгласно решение № 13/31.12.2018г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Работата на комисията протече при следния ред:

Във връзка с констатирано несъответствие към личното състояние и критериите за подбор на участника „Билд Инвест” ЕООД, „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, „Саграда” ООД, „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, „ВЕНИГАЗ“ ЕООД и „Д И К” ООД, е изпратен Протокол №1 на комисията назначена със Заповед № 5/31.01.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” на всички участници и същият е публикуван в профила на купувача в същия ден.

I. Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на комисията запечатани непрозрачни пликове от следните участници:

1. „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, с вх. № 968/21.03.2019г. с надпис „Допълнителни документи” за участие в процедура - Публично състезание по Глава 25-та от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“;

2. „Билд Инвест” ЕООД, с вх. №987/22.03.2019 г. с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура – Публично състезание по Глава 25та от ЗОП, с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“;

3. „Саграда” ООД, с вх. №969/21.03.2019 г. с надпис „За участие в процедура – Публично състезание по Глава 25та от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“;

4. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, с вх. №988/22.03.2019 г. с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“;

5. **„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД,** с вх. №989/22.03.2019 г. с надпис „Допълнение към оферта за участие в процедура – Публично състезание по Глава 25-та от ЗОП, с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“;

Комисията установи, че документи са представени в законоустановения срок и пристъпи към тяхното разглеждане:

1. **„ВЕНИГАЗ“ ЕООД е представил следните документи:**

- Извлечение от публичен регистър на КСБ – Данни за фирмата **„ВЕНИГАЗ“ ЕООД**:
- ЕЕДОП – представен в електронен вид, цифрово подписан PDF файл;

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участникът е отстранил всички несъответствия описани в Протокол №1 от 31.01.2019 г.,

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска офертата на участника **„ВЕНИГАЗ“ ЕООД** до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

2. **„Билд Инвест” ЕООД е представил следните документи:**

- **Придружително писмо;**
- ЕЕДОП – представен в електронен вид, цифрово подписан PDF файл;

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участникът е отстранил всички несъответствия описани в Протокол №1 от 31.01.2019 г.

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска офертата на участника **„Билд Инвест” ЕООД** до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

3. **„Саграда” ООД е представил следните документи:**

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен носител.
- ЕЕДОП – представен в електронен вид, цифрово подписан PDF файл;

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участникът е отстранил всички несъответствия описани в Протокол №1 от 31.01.2019 г.,

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска офертата на участника **„Саграда” ООД** до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

4. **„ИНТЕРХОЛД” ЕООД е представил следните документи:**

- Писмо с изх. №86/19.03.2019 г.;
- ЕЕДОП на участника – представен в електронен вид, цифрово подписан PDF файл;
- Удостоверение №120/11.01.2019 г. от Камара на строителите в България – заверено ксерокопие;
- Удостоверение №03911/21.09.2018 г. от Камара на строителите в България – заверено ксерокопие;
- Удостоверение №03952/21.09.2018 г. от Камара на строителите в България – заверено ксерокопие;

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участникът е отстранил всички несъответствия описани в Протокол №1 от 31.01.2019 г.,

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска офертата на участника **„ИНТЕРХОЛД” ЕООД** до следващия етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

5. Видно от известие за доставяне участникът **„Д И К” ООД** е получил Протокол №1 от 31.01.2019 г. на 19.03.2019 г. Към провеждане на заседанието срокът по чл.54, ал.9 от ППЗОП е изтекъл и участникът не е представил нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. "б" от ЗОП участникът **„Д И К” ООД** да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор, съгласно посочените от комисията липси и несъответствие на информацията.

II. Комисията в пълен състав продължи своята работата и разгледа техническото предложение на участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, установи следното:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник -„Билд Инвест" ЕООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 89 (осемдесет и девет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години;
- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 (осем) години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионии работи в неагресивна среда – 5 (пет) години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 (пет) години;
- За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 (осем) години.

Участникът в техническото си предложение е описал технологичната последователност на отделните етапи на за изпълнение на поръчката – Подготвителни работи, Изпълнение на СМР и Предаване на обекта, като за всеки от тях е включил основните под дейности, които ще бъдат реализирани с цел постигане на законосъобразно и качествено изпълнение на предмета на поръчката. Участникът е направил детайлна разработка, свързана с организиране на строителната площадка, както и временната организация на движение, местоположение на фургони, химически тоалетни и електроагрегат, определяне на местата за складиране и съхраняване на материали, контейнери за битови и строителни отпадъци, проучване на местата за депониране, ограждане на обекта и др. Описани са основните нормативни документи, технически изисквания и стандарти, които ще се прилагат, по отношение на обекта. Описани са ключовите направления: организация и координация с останалите участници в процеса, поддържане на документация, управление на строителството, управление на качеството, контрол на сертификатите на влаганите материали, ежедневен надзор на изпълняваните СМР от техн. Ръководители, управление на графика, които ще се контролират през целия период на изпълнение, с цел постигане целите на проекта за предложения от Участника срок, като същевременно са представени последователността и продължителността на различните видове СМР, във връзка с осигуряване на взаимообвързаността на дейностите, с оглед ограничения размер и специфика на строителната площадка и технологията на изпълнение.

Участникът е представил технологията на изпълнение, като е посочил че ще използва смесен метод за организация на строителството – дейностите и СМР се подрежда на базата на технологичните изисквания за последователност и осигуряване на работни фронтове на бригадите, при спазване на технологичните и ресурсни зависимости между работите.

За конкретния обект са представени описания на технологията на изпълнение, за видовете СМР и дейности, съгласно представената количествена сметка, част от Техническата спецификация, във връзка с изготвения инвестиционен проект, както следва: земни работи (изкопни и насипни), кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, дървени носещи конструкции, хидроизолационни работи, мазачески работи, облицовки, топлоизолационни работи, дограмаджийски работи, бояджийски работи, ВиК инсталации, Електро инсталации, ОВК инсталации . Освен технологията за изпълнение, участникът е описал и детайлно видовете материали (основни и допълнителни), които ще бъдат влагани, стандартите, на които ще отговарят, както и методите за лабораторно определяне на основните параметри, които се изискват да бъдат постигнати. Адекватно са описани начините на тестване и изпитване на изпълнените

СМР, съгласно изискванията на ПИПСМР и съответно на проектната документация. Дадени са основните изисквания при складиране и съхраняване на материалите, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд. Описани са конкретни и адекватни мерките които ще предприеме. Участникът при възникване на неблагоприятни метеорологични условия, във връзка с недопускане влошаване на качеството и закъснение от предложения график за изпълнение.

Представени са начина на осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните функции, отговорности и начина на субординация от Персонала на Участника (ръководен състав и изпълнителски екип), както и организиране на комуникация между отделните участници в строително инвестиционния процес, отразена в табличен вид. Участникът е акцентирал на мерките, които ще предприеме във връзка с осигуряване на напредъка на изпълнението на отделните дейности и задачи, с цел ефективно отчитане резултатите пред Възложителя.

Описани са дейностите по осигуряване на материални ресурси – стр. материали, ресурси и изделия. Представени са алгоритмична схема за утвърждаване и доставка на необходимите материали, както и такава за осигуряване на подходящи условия за складиране и съхраняване, съгласно изискванията на производителя.

Представени мерки за контрол на качеството на влаганите материали, мерки за контрол на изпълнението: дейности, свързани с планирането на обекта, дейности, свързани с организацията на управление на проекта, дейности свързани с изпълнение на СМР, дейности, свързани с финансовото отчитане и финансова устойчивост, дейности свързани с мерки по ЗБУТ (Здравословни и безопасни условия на труд).

Участникът е представил основните си принципи за опазване на околната среда, във връзка с реализацията на обекта. Описана са релевантните нормативни документи, имащи отношение към тази дейност. Участникът е изброил мероприятията, които ще предприеме, с цел недопускане на възможни негативни екологични последствия за обекта и съответно за Възложителя на поръчката. Описани са и дейностите, които ще се предприемат за незамърсяване на околното пространство и извозване на отпадъците на определените за това места.

Участникът е представил в детайли спецификация на основните материали (вид оборудване), като е описал за всеки от тях: произход, производител, технически характеристики, гаранционен срок, документ (декларация за експлоатационни показатели, декларация за характеристики на строителния продукт, декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект).

Участникът е представил подробен линеен график и съответстващите на него Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Представена е обобщена справка за необходимата механизация за целия период на изпълнение. Ясно е дефиниран и броя на предвидените дни – 2 дена за неблагоприятни атмосферни условия. Адекватно са отразени началото и края, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в строителната програма, като по този начин е видна последователността и взаимообвързаността на дейностите.

Посочен е срок за изпълнение на дейностите, както и конкретни гаранционни срокове за всички видове СМР, включени в количествената сметка, съгласно изискванията на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на възлагане, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по възлагането (Работен инвестиционен проект и Технически спецификации).

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната *приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка*, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, *а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).*

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, *отнася се за конкретния строеж – предмет настоящата обществена поръчка (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености)*, създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на обекта и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

За всички дейности, съгласно Количествената сметка към Техническата спецификация, участникът е дефинирал много ясно каква организация ще предвиди и съответно необходимите ресурси – механизация и брой работници, видно от линейния график, същевременно при разработване на технологията за изпълнение на всички видове СМР, попадащи в обхвата на проекта, Участникът е описал изчерпателно и необходимите материали, които ще бъдат вложени, с конкретно наименование, технически характеристики, стандарт на който трябва да отговарят, съответстващ на представената от Участника Спецификация на материалите, които ще използва. Представени са начините на изпитване, за доказване на показателите на материалите, както и специфичните изисквания, които трябва да се спазват при влагането им.

Участникът е представил стратегията си за оптимизиране на действията си на строителната площадка при възникване на ситуации, които биха довели до съкращаване сроковете на изпълнение, съгласно предварително одобрения график. Направена е оценка на различните възможни причини, по отношение вероятност от възникване, степен на въздействие и в зависимост от това са предложени адекватни мерки за отстраняване на неблагоприятните последствия, като ясно са посочени конкретни действия на персонала на Участника – ръководен състав и изпълнителски екипи, без това да доведе до занижаване качеството на изпълнение на дейностите за постигане целите на проекта.

Участникът е анализирал обстоятелствата, които била довели до затруднения в предварително направената организация на строителната площадка. Описани са отделни възможни причини, които биха повлияли на този процес. Участникът е оценил вероятността да възникнат, както и степента на въздействието им в резултат на характеристиките на конкретния фактор и в зависимост от това е предложил адекватна стратегия за коригиране на последствията от възникването му.

Във връзка с направените по-горе анализ, представителите на Комисията констатираха, че са налице:

- *Допълнително дефиниране на необходимите ресурси за изпълнение на всяка дейност, включена в количествената сметка – материали, механизация, работници и др.;*

- *Допълнително описание на конкретните действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и), водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и/или да доведе до занижаване на качеството.*

- *Допълнително са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.*

Поради горе-изложеното на участника се поставят 3 точки.

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник – „Интерхолд” ЕООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение

на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 90 (деветдесет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години;

- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 (осем) години;

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работа на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години;

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 (пет) години;

Съгласно утвърдената документация на обществената поръчка (Раздел IV, т.2.3) и в съответствие с чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП всеки участник следва да представи Техническо предложения, съдържащо:

а) документ за упълномощаване (само в приложимите случаи, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника);

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3;

в) декларация за срока на валидност на офертата – по образец №4;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец №5;

д) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по образец №6 (по преценка на Участника);

е) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – по образец №7;

Приложение № 1 - Строителна програма за организация и изпълнение на договора;

Приложение № 2 - Подробен Линеен календарен график, придружен от Диаграма на работната ръка.

При утвърждаване на документацията Възложителят е утвърдил и образец на Техническо предложение, което съдържа всички посочени по-горе части.

При представяне на офертата си участникът се е съобразил с утвърдения образец, но не го е подписал в част „Декларация за срока на валидност на офертата", предвид което е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Подписването на всеки документ, вкл. и на „Декларация за срока на валидност на офертата", има характер на волеизявление, с което се ангажира отговорността от лицето, посочено за негов автор, за реализиране на поетото задължение в подписания документ, поради което липсата на подпис върху декларацията съставлява липса на изразена воля за приемане на срока на валидност на офертата. Това е съществено нарушение при подготовката и представяне на техническото предложение на „Интерхолд" ЕООД.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за отстраняване участника „Интерхолд" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник - „Саграда" ООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 90 (деветдесет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за хидроизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работа на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работа (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Участникът в техническото си предложение е представил виждането си за направа на Организационен план по отношение начина на изпълнение на обекта - предмета на обществената поръчка. Участникът предвижда да използва в максимална степен ресурсното и пространствено обезпечение на съществуващата сграда, с цел намаляване на разходите по допълнителни доставки и режийни за обслужване, складиране и охрана. Същевременно в пунктуален вид са описани всички важни моменти, които съпътстват реализирането на проекта, както и ролята и основните функции на всички участници в строително инвестиционния проект.

Участникът е описал основните етапи на изпълнение на всяка от дейностите/поддейностите/задачите, като е отразена и тяхната продължителност.

Направено е описание на технологичния подход, който ще се приложи от участника, организация на работната площадка. Същевременно са отразени начина на извършване на необходимите тествания, изпитания и други проби, с цел постигане целите на договора.

Отразени са мерките и условията, които ще бъдат създадени, с цел преодоляване негативното въздействие на неблагоприятни метеорологични условия.

Направено е описание на разпределение на функциите, ролите и отговорностите на ръководния състав, както и начина на комуникация вътре в ръководния екип, както и с изпълнителския състав и с останалите участници в процеса.

Направено е описание на екипите, пряко ангажирани с изпълнението на СМР и предлаганата организация и управление на човешките ресурси, с цел постигане на балансирано разпределение на работната ръка през целия период на изпълнение.

Представени са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите с цел ефективно проследяване на ефективността им и отчитане на постигнатите резултати.

Участникът е представил концепцията си по отношение на предприетите мерки за осъществяване на вътрешен контрол, както и начина на осъществяване на входящ контрол при получаване на материали и други продукти за влагане в обекта, като е отчетена спецификата на обекта и особености по отношение на местоположение, текущ персонал и начин на ползване.

Представено е предложение за опазване на околната среда по време на изпълнението на обекта, като са описани възможните замърсители и същевременно са предложени адекватни мерки за опазване на околната среда.

Участникът е представил спецификация на основните материали с посочване на вида търговското наименование, производител, технически и качествени характеристики с приложени: декларации за експлоатационни характеристики, декларации за характеристики на строителния продукт, декларации за съответствие с изискванията на инвестиционния проект.

Участникът е представил подробен линеен график и съответстваща на него Диаграма на работната ръка. Ясно са отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в строителната програма.

Посочен е срок за изпълнение на дейностите, както и конкретни гаранционни срокове за видовете СМР, съгласно изискванията на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария.

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на възлагане, съобразена е с действащите технически норми и стандарти.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната *приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на настоящата обществена поръчка*, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР и създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на обекта и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Анализ за наличие на предпоставка за допълнителни точки:

Участникът е дефинирал (брой и вид) и описал за изпълнението на всяка дейност, включена в количествената сметка, необходимите ресурси, в обхват работници и механизация, чрез които възнамерява да реализира СМР.

Същевременно, съгласно Техническите изискванията на Възложителя, както и представения проект по част Конструктивна, Участникът не е дефинирал и описал необходимия ресурс в обхват материали, чрез които възнамерява да реализира видове СМР при изпълнение за:

1) Кофражни работи, позиции:
   75 и 100: „Кофраж за единични фундаменти;
   76: „Кофраж за единични фундаменти";
   77 и 102: „Кофраж за плочи и греди при тях;
   101: „Кофраж за рамбалки";
   103: „Кофраж за колони"
2) Армировъчни работи, позиции:
   84 и 111: Заготовка и монтаж на армировка за строителна конструкция.

Участникът е направил оценка на риска, като е идентифицирал няколко рискови групи, за които счита, че могат да повлияят на реализацията на проекта: Времеви рискове; Технически рискове; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Участникът е анализирал следните времеви рискови фактори:

1. Закъснение при започване на работа;
2. Изоставане от графика за текущо изпълнение;
3. Закъснение при приключване на работите и предаването на обекта.

За времеви рисков фактор №1 „Закъснение при започване на работа", Участникът е идентифицирал пет причини, поради които може да възникне закъснението, като същевременно е анализирал и петте причини, като е отразил вероятността за възникване на риска, отразен в проценти. В заключение, Участникът е написал, че в случай на възникване на рисковото събитие, ще предложи промяна на графика на извършваните работи и ако се налага ще осигури допълнителни трудови ресурси и механизация.

Извод: Направеното предложение е декларативно, без относимост към разглеждания обект. Не са представени конкретни действия на персонала (инженерно технически състав и изпълнителски екип), водещи до навременно стартиране и оптимизация на работния процес. Не е описана конкретна организация, свързана с позиционирането на допълнителните трудови ресурси и съответно фактическо съвместяване на дейностите им без да се занижи качеството на изпълнение, при условие, че размерът на строителната площадка е ограничен и се изисква технологична последователност при изпълнението на видовете СМР.

За времеви рисков фактор №2 „Изоставане от графика за текущо изпълнение", Участникът е идентифицирал седем причини, поради които може да възникне закъснението, като същевременно е анализирал пет причини, като е отразил вероятността за възникване на риска, отразен в проценти, както следва:

1. Неблагоприятни атмосферни условия;
2. Забавяне на доставките на материали и механизация за обекта;
3. Технически повреди/проблеми със строителна техника;

4. Прекъсване на подземна комуникация и/или проводи или въздушна комуникация;

5. Възлагане на допълнителни (непредвидени) работи.

В заключение, Участникът е написал, че в случай на възникване на рисковото събитие, ще предложи промяна на графика на извършваните работи и ако се налага ще осигури допълнителни трудови ресурси и механизация.

Извод: Направеното предложение е декларативно, без относимост към разглеждания обект. Не са представени конкретни действия на персонала (инженерно технически състав и изпълнителски екип), чрез които няма да се допусне изоставяне от графика. Не е описана конкретна организация, свързана с позиционирането на допълнителните трудови ресурси и съответно фактическо съвместяване на дейностите им без да се занижи качеството на изпълнение, при условие, че определени дейности изискват точно определена технологично време и последователност за изпълнение (кофраж, армировка и бетониране), както и съобразяването им с изпълнение на изкопно-насипните работи, свързани с направа на ВиК проводите, попадащи в обхвата на площадката, извън сградата. От друга страна Участникът не е анализирал две от посочените от самия него причини за възникване на рисковия фактор, а именно: „Геоложки и/или хидрогеоложки условия" и „Археологически разкопки".

За времеви рисков фактор №3 „Закъснение при приключване работите и предаването на обекта" Участникът не е идентифицирал възможните причини, поради които може да възникне закъснение, което би довело до съкращение на срока за изпълнение. Съответно не е направил анализ и липсва оценка на вероятността за възникване на риска.

За да се предотврати реализирането на този риск, Изпълнителят ще предприеме действия в две посоки, а именно: осигуряване на опитен екип от специалисти, които да ръководят СМР и провеждане на активна комуникация и координация с останалите участници в строителния процес. Участникът е описал, че в случай на възникване на рисковото събитие, ще предложи промяна на графика на извършваните работи и ако се налага ще осигури допълнителни трудови ресурси и механизация.

Извод: Не са представени конкретни действия на персонала (инженерно технически състав и изпълнителски екип), чрез които няма да се допусне закъснение при приключване на работите и предаването на обекта, във връзка с възникване на съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и/или да доведе до занижаване на качеството.

Участникът е представил виждането си за другите основни рискове, които е идентифицирал:

1. Трудности при изпълнението на строителните работи поради непълноти/неточности в документацията;

2. Трудности при изпълнението на проекта поради протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на ползващите сградите, в които са разположени обектите или трети засегнати лица.

3. Липса или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

4. Неизпълнение на договорните задължения;

5. Промени в законодателството на България или на ЕС;

Участникът е анализирал и петте рискови фактори, като е отразил вероятността за възникване на риска, отразен в проценти. По отношение на Рисков фактор №2 Участникът е предложил за намаляване на влиянието му, достъпът до сградите да бъде осигурен, чрез ивица място за минаване (временни подходи), но от представения проект е видно, че не се налага направа на подходи за осигуряване на достъп, както и че предметът на поръчката е една сграда, а не повече. В заключение, Участникът е написал, че в случай на възникване на рисковото събитие, ще предложи промяна на графика на извършваните работи и ако се налага ще осигури допълнителни трудови ресурси и механизация.

Извод: Не са представени конкретни действия на персонала (инженерно технически състав и изпълнителски екип), чрез които няма да се допусне закъснение при

приключване на работите и предаването на обекта, във връзка с възникване на съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и/или да доведе до занижаване на качеството.

Във връзка с направените по-горе анализ, представителите на Комисията констатираха, че не е налице:

- Допълнително дефиниране на необходимите материални ресурси за изпълнение на всяка дейност, включена в количествената сметка;

- Допълнително описание на конкретните действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и), водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и/или да доведе до занижаване на качеството.

Поради горе-изложеното на участника се поставя 1 точка.

4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник – „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 75 (седемдесет и пет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- за новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – 10 години;

- за топлоизолационни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации /ВиК, Ел. и ОиВ/ на сгради – 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;

4.1. В т.9 от Образец №2 - ***Предложение за изпълнение на поръчката,*** Възложителят е изискал попълването на предлаганите от Участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, обективирани в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект, относими към обекта на изпълнение, предмет на настоящето възлагане. Съответно Участникът е попълнил следната изискваща се информация, относно предложените от него гаранционни срокове, а именно:

„т.9. Предлаганите от нас ***гаранционни срокове*** за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- За новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – 10 години
- За топлоизолационни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години;
- За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради (ВиК, Ел. и ОиВ), на сгради – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;”

Участникът е предложил гаранционни срокове само за част от видове СМР, включени в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект. Видно е, че за СМР, свързани с изпълнението по част Конструкции – подобект: „Пристройка”, т. III. “Влагозащитна мембрана под армирана бетонова настилка на ниво - 2.95”, Участникът не е предложил отговарящите минимални срокове за съответните СМР, съгласно указанията на Възложителя за попълване на образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката”,*** както и съобразно изискванията за минимални гаранционни срокове, по смисъла на чл.2, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

4.2. Участникът е направил описание, че преди започване на строителството на обекта, ще се извърши уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му, като това ще се реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). От представения проект е видно, че предвидените СМР се извършват само в границите на имота, в които е разположена сградата. В случай, че има налична площадкова инженерна инфраструктура, то Възложителят е отговорен за опазването й. Експлоатационните дружества не поддържат инженерни мрежи, представляващи сградни отклонения и/или площадкови инфраструктури - мрежи и съоръжения, с изключение на случаите в които им е учредени право на строеж и/или преминаване, за което в настоящия случай Възложителят не е предоставил информация за такова наличие и учредяване.

4.3. Участникът е описал, че ще предприеме мерки за безопасност при изпълнение на строителните работи, както следва: безопасност при земни работи, безопасност при армировъчни работи, безопасност при бетонови работи, безопасност при настилки.

При описанието на „Безопасност при бетонови работи", Участникът е записал, че полагането на бетона ще започне след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред. От така направеното описание, както и съгласно Количествената сметка към Техническата спецификация на Възложителя, включително проектната документация, както и съгласно представената информация в таблицата на Участникът не е предложил описание, относно предвидените от него мерки за безопасност при извършването на кофражни работи, включени в част „Конструкция" на подобекти „Рампа" и „Пристройка".

4.4. Участникът не представил описание, относно „Спецификата на основните материали", съгласно декларираната от него информация в т.1.4 от „Предложение за изпълнение на поръчката".

4.5. Комисията установи, че има несъответствие в посочените данни в Линейния график и данните в Диаграмата на работната ръка, както следва:

4.5.1. В линейния график за позиция №16 от част Архитектурно/строителна – монтажни работи, в текстовата част е описано: Брой работници – 2бр., Брой дни - 1 ден, докато в графичната част за същата дейност е отразено съответно: Брой работници – 2бр., Брой дни - 2 дена;

4.5.2. Несъответствие в броя работниците в Линеен график и Диаграма на работна ръка за изпълнение на дейности, както следва:

- За позиция №15: Линеен график – 11 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;
- За позиция №16: Линеен график – 16 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;
- За позиция №30: Линеен график – 13 броя, Диаграма на работната ръка – 15 броя;
- За позиция №31: Линеен график – 17 броя, Диаграма на работната ръка – 15 броя;
- За позиция №32: Линеен график – 18 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;

4.6. В „Предложение за изпълнение на поръчката" – т.3, Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка за 75 календарни дни, в който срок са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия. Видно от представения Линеен график не е налично отразяването на такъв срок.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за отстраняване участника „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник – „Венигаз" ЕООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 90 (деветдесет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- за хидриозолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работи по т.1, 2 и 3 – 5 години;

- за извършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

5.1. В т.9 от образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката”,*** Възложителят е изискал попълването на предлаганите от Участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, обективирани в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект, относими към обекта на изпълнение, предмет на настоящето възлагане. Съответно Участникът е попълнил следната изискваща се информация, относно предложените от него гаранционни срокове, а именно:

„т.9. Предлаганите от нас ***гаранционни срокове*** за видовете СМР и съоръжения са како следва:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години;
- За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2, 3 – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;”

Участникът е предложил гаранционни срокове само за част от видове СМР, включени в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект. Видно е, че за СМР, свързани с изпълнението по част Конструкции – подобекти: „Пристройка” и „Рампа”, участникът не е предложил отговарящите минимални срокове за съответните СМР, съгласно указанията на Възложителя **(т. 2.3.2.4 от документацията за участие)** за попълване на образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката”,*** както и съобразно изискванията за минимални гаранционни срокове, по смисъла на чл.2, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

5.2. Участникът е направил описание на технологията и методология на работа само за следните видове СМР, както следва:

- Ремонтни работи за обновяване на хидроизолацията на подземните части на сградите;
- Топлоизолация на цокъл;
- Преход на топлоизолацията от цокъла към стените по фасадите, разположени под терена;
- Топлоизолация при балкони и лоджии;
- Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени, в зависимост от вида – при зидарии, при бетонови основи, при основи от мазилки с минерални оцветители, при основи от полимерни мазилки, при основи от дърво о леки строителни почви, при основи с керамични покрития;
- методи на залепване и изисквания за пологане;
- полагане на армирана шпакловка;
- Полагане на грунд;
- Полагане на финишно покритие – структурна мазилка;

Обновяване на покрив на съществуваща сграда;

- Обновяване на <u>двоен (студен) плосък покрив</u> – подготовка и изпълнение на ремонтни работи на топлоизолация, изискване при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация на двоен (студен) плосък покрив, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на хидроизолацията – подготовка на основата, изпълнение на нова хидроизолация;
- Обновяване на топлоизолацията и хидроизолацията <u>на съществуващ единичен (топъл) плосък покрив</u> – изискване за проектиране на топлоизолацията, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на топлоизолацията, изискване при проектиране на хидроизолацията, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща

хидроизолация на единичен (топъл) плосък покрив, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на хидроизолацията, изпълнение на нова хидроизолация;

- Обновяване на топлоизолация и хидроизолация на скатен покрив със стоманобетонна носеща конструкция – топлоизолационни продукти за изпълнение на ремонтни работи на топлоизолация на скатен покрив със стоманобетонна носеща конструкция, подготовка и изпълнение на ремонтни на топлоизолация при неизползваемо и неизползваемо подпокривно пространство, изисквания при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация ;

- Обновяване на топлоизолация и хидроизолация на скатен покрив с дървена носеща конструкция – изисквания при проектирането на ремонт на скатен покрив с дървена носеща конструкция, топлоизолационнни продукти за изпълнение на ремонтни работи на топлоизолация, изисквания при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация, подготовка и изпълнение на ремонт на хидроизолация;

От направения анализ се установи, че Участникът е направил описание на технологията и методология на работа само за част от видовете дейности (СМР), включени в обхвата на част „Архитектура”, които могат да се идентифицират с обхвата на дейностите, описани в позиции от т.30 – т.37 от количествената сметка на частта.

За всички останали дейности (СМР) – по части: Конструкция „Рампа”, Конструкция „Пристройка”, ВиК, Заземителна мълниезащитна инсталация, Електро, Отоплителна инсталация, Вентилационни инсталации, както и останалите дейности по част Архитектура – всичките включени в количествената сметка на Техническата спецификация и предмет на проектната документация, не е представена описание и разработка за начина им на организацията за изпълнение, включително организация на работната площадка, технологичен подходи, които участникът планира да приложи за постигане целите на договора.

5.3. Комисията установи разминаване в посочените данни в Линейния график (разлика в описателната и графичната част), както и данните в Диаграмата на работната ръка, както следва:

№	*Част архитектурна*	Описателна част	Графична част	Диаграма на работната ръка
10	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВ.ЗА ВРАТИ И ПРОЗ.В БЕТ.СТЕНИ ДО 250КГ ЦИМ.С ДЕБ.ДО 40СМ	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 3	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Кал. Дни - 1
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 6	Календ. дни - 6	Ср. Брой хора – 1 Кал. Дни - 6
25	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ЗА БАНИ	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 2	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Кал. Дни - 1
38	НОВА РЪКОХВАТКА В/У ПАРАПЕТ	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 2	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Констуктивна - Рампа			
57	Кофраж за единични фундаменти	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Констуктивна - Пристройка			
73	Кофраж за единични фундаменти	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част ВиК			
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ВОДОМЕР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПП ВОДНО КОЛИЧЕСТВО	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
94	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ НАДЗЕМЕН, КОМПЛЕКТ	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Електро			
197	Монтаж на ел. табла в ниша 0,1м2	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 3	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 1
	Част ОВКИ			

220	Доставка и монтаж адаптор 24х19ф16мм	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 2	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 1
226	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф18х0,7мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2	Календ. дни - 3	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 3
227	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф22х0,7мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
228	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф28х0,8мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
229	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф15х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
230	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф18х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
231	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф22х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
232	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф28х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
233	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф15мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
234	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф18мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
235	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф22мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
236	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф28мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
237	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф15мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
238	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф18мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
239	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф22мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
240	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф28мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2
352	Окабеляване и темпер. датчици	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2	Календ. дни – няма отразено	Няма данни

Участникът е посочил дейности, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигане на крайния резултат, включващо противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за отстраняване участника „Венигаз” ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

След разглеждане на техническите предложения на участниците, комисията продължи своята работа, а именно оценка на техническите предложения.

Изчисляване на Техническото предложение.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател $П_1$ се изчислява по следната формула:

$$П_1 = \frac{П_{1n}}{П_{1max}} \times 100 = \text{.....бр. точки}$$

където:

$П_{1n}$ = оценката, дадена от Комисията за съответната, оценяема оферта,

$П_{1max}$ – максималната обща оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите по този показател.

Преди подвеждане под формулата за оценка по показател $П_1$ участникът „Билд Инвест” ЕООД получава 3 точки.

Преди подвеждане под формулата за оценка по показател $П_1$ участникът „Саграда” ООД получава оценка от 1 точка.

На първо място участника - „Билд Инвест" ЕООД с оценка от 100 бр. точки.

На второ място участника - „Саграда” ООД с оценка от 33.3 бр. точки.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.

Председател:……/п/……
/Христо Балабанов/

Членове:
1. ……/п/……
/Зорка Маринова/
2. ……/п/……
/инж. Михаил Речников/
3. ……/п/……
/инж.Албена Илиева /
4. ……/п/……
/Кристина Гергинова/

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)