ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "МОМЧИЛГРАД"

Одобрил: Утвърдил: /п/
Директор ТП: /п/ Директор ЮЦДП:
/инж. Илия Минчев / /инж. Б. Арабаджиев/

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект №2-2021 в ДГС "МОМЧИЛГРАД" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА - 41 дка						
1. Операция - Направа на колчета за маркиране на площта						
187/г1	32	100 бр.	17.92	14.39	257.87	01.03.-31.03.2021 г.
227/п1	5	100 бр.	1.30	14.27	18.55	01.03.-31.03.2021 г.
227/28	4	100 бр.	1.10	14.31	15.74	01.03.-31.03.2021 г.
Всичко 1	**41**		**21.63**	**13.51**	**292.16**	
2. Операция - Маркиране на посадните места						
187/г1	32	дка	32.00	4.07	130.24	01.03.-31.03.2021 г.
227/п1	5	дка	5.00	4.30	21.50	01.03.-31.03.2021 г.
227/28	4	дка	4.00	4.26	17.04	01.03.-31.03.2021 г.
Всичко 2			41.00	**4.12**	**168.78**	
3. Операция-Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.-при схема 4Х4 м						
187/г1	32	бр.	1792.00	2.80	5017.60	01.03.-31.03.2021 г.
227/п1	5	бр.	130.00	2.80	364.00	01.03.-31.03.2021 г.
227/28	4	бр.	110.00	2.80	308.00	01.03.-31.03.2021 г.
Всичко 3					**5689.60**	
Всичко I					**6150.54**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. Залесяване- 41 дка						
1. Операция-Временно съхраняване на вегетативни фиданки						
187/г1	32	100 бр.	17.92	5.96	106.80	01.03.-31.03.2021 г.
227/п1	5	100 бр.	1.30	6.36	8.27	01.03.-31.03.2021 г.
227/28	4	100 бр.	1.10	6.42	7.06	01.03.-31.03.2021 г.
Всичко 1	**41**				**122.13**	
2. Операция-Садене на тополови фиданки						
187/г1	32	10 бр.	179.20	20.34	3644.93	01.03.-31.03.2021 г.
227/п1	5	10 бр.	13.00	22.77	296.01	01.03.-31.03.2021 г.
227/28	4	10 бр.	11.00	22.73	250.03	01.03.-31.03.2021 г.
Транспорт на фиданки		км	200.00	1.80	360.00	01.03.-31.03.2021 г.
Всичко 2	41				4550.97	
Всичко II					**4673.10**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1 Операция :Първо отглеждане на 1-годишни тополови култури чрез ръчно окопаване с радиус 50 см около фиданките -41 дка						
187/г1	32	100 бр.	17.92	24.21	433.84	01.05.-15.06.2021 г.
227/п1	5	100 бр.	1.30	25.57	33.24	01.05.-15.06.2021 г.
227/28	4	100 бр.	1.10	25.45	28.00	01.05.-15.06.2021 г.
Всичко 1	**41**				**495.08**	

2. Операция:Второ отглеждане на 1-годишни тополови култури чрез ръчно окопаване с радиус 50 см около фиданките -41 дка						
187/г1	32	100 бр.	17.92	20.21	362.16	01.10.-30.10.2021 г.
227/п1	5	100 бр.	1.30	21.22	27.59	01.10.-30.10.2021 г.
227/28	4	100 бр.	1.10	21.36	23.50	01.10.-30.10.2021 г.
Всичко 2	**41**				**413.25**	
3. Операция :Варосване на фиданките включително и направата на разтвора						
187/г1	32	10 бр.	179.2	2.84	508.93	01.05.-15.06.2021 г.
227/п1	5	10 бр.	13.0	2.98	38.74	01.05.-15.06.2021 г.
227/28	4	10 бр.	11.0	3.00	33.00	01.05.-15.06.2021 г.
Всичко 3	**41**				**580.67**	
4. Окопаване около фиданките, направа на чашки/диаметър 1 м, дълбочина 20-30 см/, еднократно преди поливане						
187/г1	32	10 бр.	179.20	4.57	818.94	при необходимост
227/п1	5	10 бр.	13.00	4.78	62.14	при необходимост
227/28	4	10 бр.	11.00	4.79	52.69	при необходимост
Всичко 4	**41**				**933.77**	
5. Подхранване с минерални торове						
187/г1	32	10 бр.	179.2	1.92	344.06	01.06.-30.06.2021 г.
227/п1	5	10 бр.	13.0	2.02	26.26	01.06.-30.06.2021 г.
227/28	4	10 бр.	11.0	2.03	22.33	01.06.-30.06.2021 г.
Амониева селитра		0,2кг/бр.	2032.0	0.14	284.48	
Всичко 5	**41**				**677.13**	
6. Операция Поливане на 1 годишни тополови к-ри-при необходимост-4 пъти, включително доставянето на вода						
187/г1	32	бр.	7168.00	1.00	7168.00	при необходимост
227/п1	5	бр.	520.00	1.00	520.00	при необходимост
227/28	4	бр.	440.00	1.00	440.00	при необходимост
Всичко 6					**8128.00**	
7.Филизене на тополови фиданки						
187/г1	32	10 бр.	179.20	3.71	664.83	01.05.-31.05.2021 г.
227/п1	5	10 бр.	13.00	3.91	50.83	01.05.-31.05.2021 г.
227/28	4	10 бр.	11.00	3.90	42.90	01.05.-31.05.2021 г.
Всичко 7	**41**				**758.56**	
8. Операция: Направа на четириредова ограда с бодлива тел, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на коловете						
187/г1	32	м	720	3.25	2340.00	01.03.-31.05.2021 г.
227/п1	5	м	330	3.25	1072.50	01.03.-31.05.2021 г.
227/28	4	м	170	3.25	552.50	01.03.-31.05.2021 г.
Бодилива тел		м	4880	0.15	732.00	01.03.-31.05.2021 г.
Всичко 8	**15**		**1220.00**		**4697.00**	
Всичко III					**16683.46**	
ОБЩО за обект № 1-2021 г.					**27507.10**	

Изготвил: /п/
/инж. Митко Ангелушев - лесничей/
Телефон за контакти: 0887520645

Проверил: /п/
/инж. Халил Ибрямов-зам.директор/

Експерт ВРПСД:___/п/_____
/инж. Сирма Хайдарова /

Експерт СГТ:__/п/_____
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /

Съгласувал:
1. …../п/.....тех. Кемал Мехмед-ст.лесничей ГСУ Джебел

2. ……./п/.....тех. Шукри Халит-ст.лесничей ГСУ Момчилград

/п/ Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679/).