ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ

КОРИГИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на **Обект № 6** в ТП "ДГС - Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури - 2018/2019 г.

Отдел, подотдел или кадастр. Номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	Нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16: к.17	Стойност на материалите вкл. горив. раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19+ к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Операция - Изораване на площта с дълбочина 40 см.																										
161 3	100.0	ВН	дка	100.00				23.70	2370.00							1	1						2 370.00			01.10.-31.10.2018 г.
Всичко 1	**100.0**	x	x	**100.00**	x	x	x	x	**2370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 370.00**	x	x	
2. Дисковане двустранно																										
161 3	100.0	ВН	дка	100.00				15.80	1580.00							1	1						1 580.00			01.10.-31.10.2018 г.
Всичко 2	**100.0**	x	x	**100.00**	x	x	x	x	**1580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 580.00**	x	x	
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА :		x	x	x	x	x	x	x	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 950.00			
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1. Операция - Временно съхраняване на фиданки																										
161 3	100.0	777	100бр.	50.0	0.73	1.00	0.73	1.61	80.30	8.03	88.33	17.33	105.66	11.52	0.21	1	10	4.02	34.13	0.40	7.19	14.38	177.29	1.77	3.5459	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 1	**100.0**	x	x	**50.0**	x	x	x	x	**80.30**	**8.03**	**88.33**	**17.33**	**105.66**	**11.52**	**0.21**	**1**	**10**	**4.02**	**34.13**	**0.40**	**7.19**	**14.38**	**177.29**	x	x	
2. Операция - Направа на колчета за маркиране																										
161 3	100.0	799	100бр.	50.0	1.96	1.00	1.96	4.39	219.52	21.95	241.47	47.38	288.85	30.93	0.58	1	10	10.98	91.63	1.10	19.57	39.15	482.20	4.82	9.6439	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 2	**100.0**	x	x	**50.0**	x	x	x	x	**219.52**	**21.95**	**241.47**	**47.38**	**288.85**	**30.93**	**0.58**	**1**	**10**	**10.98**	**91.63**	**1.10**	**19.57**	**39.15**	**482.20**	x	x	
3. Операция - Маркиране на посадните места																										
161 3	100.0	800	дка	100.0	0.54	1.00	0.54	1.21	120.96	12.10	133.06	26.11	159.16	17.04	0.32	1	10	6.05	50.49	0.60	10.78	21.57	265.70	2.66	2.6570	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 3	**100.0**	x	x	**100.0**	x	x	x	x	**120.96**	**12.10**	**133.06**	**26.11**	**159.16**	**17.04**	**0.32**	**1**	**10**	**6.05**	**50.49**	**0.60**	**10.78**	**21.57**	**265.70**	x	x	
4 .Операция - Направа на дупки със сонда																										
161 3	100.0	ВН	бр.	5000					2.76							1	10	13800.00					13 800.00	138.00	2.7600	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 4	**100.0**	x	x	**5000**	x	x	x	x	**3.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**10**	**13800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13 800.00**	x	x	
5. Операция - Разнасяне на фиданки по посадните места																										
161 3	100.0	810	100бр.	50.0	0.98	1.00	0.98	2.16	107.80	10.78	118.58	23.27	141.85	15.46	0.29	1	10	5.39	45.82	0.54	9.65	19.31	238.01	2.38	4.7602	01.11 -30.11.2018 г.
Всичко 5	**100.0**	x	x	**50.0**	x	x	x	x	**107.80**	**10.78**	**118.58**	**23.27**	**141.85**	**15.46**	**0.29**	**1**	**10**	**5.39**	**45.82**	**0.54**	**9.65**	**19.31**	**238.01**	x	x	
6. Операция - Садене на фиданки																										
161 3	100.0	792	10бр.	500.0	2.61	1.00	2.61	5.74	2871.00	287.10	3158.10	619.62	3777.72	411.81	7.68	1	10	143.55	2780.18	14.36	335.07	670.14	8 132.82	81.33	16.26565	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 6	**100.0**	x	x	**500.0**	x	x	x	x	2871.00	287.10	3158.10	619.62	3777.72	411.81	7.68	1	10	143.55	2780.18	14.36	335.07	670.14	8 132.82	x	x	
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ:			x	x	x	x	x	x	3403.08	339.96	3739.54	733.70	4473.24	486.75	9.07	1	10	13969.98	3002.24	17.00		764.55	23 096.02			
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ОТГЛЕЖДАНЕ																										
1. Операция - Филизене на тополови фиданки																										
161 3	100.0	908	10бр.	500	0.50	1.00	0.50	1.00	500.00	50.00	550.00	107.91	657.91	78.89	1.47	0.5	10	25.00	233.75	2.50	45.83	91.67	1 135.55	11.36	2.27110	01.04.-15.04.2019 г.
Всичко 1	**100.0**	x	x	**500**	x	x	x	x	**500.00**	**50.00**	**550.00**	**107.91**	**657.91**	**78.89**	**1.47**	**0.50**	**10**	**25.00**	**233.75**	**2.50**	**45.83**	**91.67**	**1 135.55**	x	x	
2. Операция - Варосване на фиданките																										
161 3	100.0	903	10бр.	500	0.40	1.00	0.40	0.80	400.00	40.00	440.00	86.33	526.33	63.11	1.18	1	10	20.00	187.00	2.00	36.67	73.33	908.44	9.08	1.81688	15.04.-30.04.2019 г.
Всичко 2	**100.0**	x	x	**500.0**	x	x	x	x	**400.00**	**40.00**	**440.00**	**86.33**	**526.33**	**63.11**	**1.18**	**1.00**	**10**	**20.00**	**187.00**	**2.00**	**36.67**	**73.33**	**908.44**	x	x	
3. Операция - Дисковане двустранно - първо																										
161 3	100.0	ВН	дка	93.0					15.80							1	1	1469.40					1 469.40	14.69	15.8000	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 3	**100.0**	x	x	**93.0**	x	x	x	x	**15.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**1**	**1469.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 469.40**	x	x	

4. Операция - Окопаване на тополови фиданки - първо																								
161 3	100.0	905	10бр.	500	0.57	1.00	0.57	1.25	627.00	62.70	689.70	135.32	825.02	89.94	1.68	1	10	31.35	266.48	3.14	56.14	112.28	1 384.3408	13.84	2.76868	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 4	100.0	x	x	500	x	x	x	x	627.00	62.70	689.70	135.32	825.02	89.94	1.68	1.00	10	31.35	266.48	3.14	56.14	112.28	1 384.34	x	x	
5. Операция - Подхранване с минерален тор																								
161 3	100.0	904	10бр.	500	0.24	1.00	0.24	0.51	252.88	25.29	278.17	54.58	332.75	37.87	0.71	1	10	12.64	112.20	1.26	22.88	45.76	565.36	5.65	1.13072	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 5	100.0	x	x	500	x	x	x	x	252.88	25.29	278.17	54.58	332.75	37.87	0.71	1.00	10	12.64	112.20	1.26	22.88	45.76	565.362	x	x	
6.Листно торене с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо																								
161 3	100.0	906	10бр.	500	0.30	1.00	0.30	0.66	330.00	33.00	363.00	71.22	434.22	47.33	0.88	1	10	16.50	140.23	1.65	29.55	59.10	728.58	7.29	1.45716	01.05.-31.05.2019 г.
Всичко 6	100.0	x	x	500	x	x	x	x	330.00	33.00	363.00	71.22	434.22	47.33	0.88	1.00	10	16.50	140.23	1.65	29.55	59.10	728.580	x	x	
7. Операция - Поливане първо на тополови фиданки																								
161 3	100.0	ВН	дка	100.0					15.80									1580.00					1 580.00	15.80	15.80	при необходимост
Всичко 7	100.0	x	x	100.0	x	x	x	x	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580.00	x	x	
8. Операция - Дискове двустранно - второ																								
161 3	100.0	ВН	дка	93.0					15.80							0.5	1	1469.40					1 469.40	14.69	15.80	15.06.-15.07.2019 г.
Всичко 8	100.0	x	x	93.0	x	x	x	x	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	1	1469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 469.40	x	x	
9. Операция - Окопаване на тополови фиданки - второ																								
161 3	100.0	905	10бр.	500	0.57	1.00	0.57	1.25	627.00	62.70	689.70	135.32	825.02	89.94	1.68	0.5	10	31.35	266.48	3.14	56.14	112.28	1 384.34	13.84	2.77	15.06.-15.07.2019 г.
Всичко 9	100.0	x	x	500	x	x	x	x	627.00	62.70	689.70	135.32	825.02	89.94	1.68	0.5	10	31.35	266.48	3.14	56.14	112.28	1 384.34	x	x	
10. Листно торене с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ																								
161 3	100.0	906	10бр.	500	0.3	1.00	0.30	0.66	330.00	33.00	363.00	71.22	434.22	47.33	0.88	0.0	10	16.50	140.23	1.65	29.55	59.10	728.58	7.29	1.46	при необходимост
Всичко 10	100.0	x	x	500.0	x	x	x	x	330.0	33.00	363.00	71.22	434.22	47.33	0.88	0.00	10	16.50	140.23	1.65	29.55	59.10	728.58	x	x	
11. Операция - Поливане второ на тополови фиданки																								
161 3	100.0	ВН	дка	100.0					15.80									1580.00					1 580.00	15.80	15.80	при необходимост
Всичко 11	100.0	x	x	100.0	x	x	x	x	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580.00	x	x	
12. Операция - Дискове двустранно - трето																								
161 3	100.0	ВН	дка	93.0					15.80								1	1469.40					1 469.40	14.69	15.80	при необходимост
Всичко 12	100.0	x	x	93.0	x	x	x	x	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 469.40	x	x	
13. Операция - Поливане трето на тополови фиданки																								
161 3	100.0	ВН	дка	100.0					15.80									1580.00					1 580.00	15.80	15.80	при необходимост
Всичко 13	100.0	x	x	100.0	x	x	x	x	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580.00	x	x	
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ:		x	x	x	x	x	x	x	3161.68	306.69	3373.57	661.89	4035.46	454.41	8.47	6.50	10	9301.54	1346.36	15.33	276.76	553.52	15 983.39			
ОБЩО ВСИЧКО:	x	x	x	x	x	x	x	x	10514.76	646.65	7113.11	1395.59	8508.70	941.16	17.54	8.50	10	23271.52	4348.60	32.33	659.03	1318.06	43 029.84			

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/*

ДИРЕКТОР: /инж. Краси /п/*

ДГС Пловдив

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/ 679)