ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ

Одобрил:
Директор ТП:
/инж.Тодор Недков/

Утвърдил:
Директор ЮЦДП:
/ инж. Б. Арабаджиев /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на **Обект № 6** в ТП "ДГС - Пловдив" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури - 2018/2019 г.

Отдел, подотдел или кадастр. Номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Единица мярка по ВТН	Количество	Нормо време по ВТН	Коефиц. коеф. по ВТН	Корект. нормовреме по ВТН	Разценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Допълнително за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*0,07*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16: к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за оргин.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+ к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.3 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: МЕХАНИЗИРАНА ПОЧВОПОДГОТОВКА																										
1. Операция - Изораване на площта с дълбочина 40 см.																										
6.1.1	120,0	ВН	дка	120,00				30,00	3600,00							1	1									01.10.-31.10.2018 г.
Всичко 1	120,0	x	x	120,00	x	x	x	x																x	x	
2. Дисковане двустранно																										
6.1.2	120,0	ВН	дка	120,00				20,00	2400,00							1	1									01.10.-31.10.2018 г.
Всичко 2	120,0	x	x	120,00	x	x	x	x																x	x	
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА :			x	x	x	x	x	x																		
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ																										
1. Операция - Временно съхраняване на фиданки																										
6.2.1	120,0	777	100бр.	60,0	0,73	1,00	0,73	2,24	134,47	13,45	147,91	29,02	176,93	13,82	0,26	1	10	6,72	40,95	0,67	11,23	22,46		2,27	4,55	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 1	120,0	x	x	60,0	x	x	x	x																x	x	
2. Операция - Направа на колчета за маркиране																										
6.2.2	120,0	799	100бр.	60,0	1,96	1,00	1,96	6,02	361,03	36,10	397,14	77,92	475,05	37,11	0,69	1	10	18,05	109,96	1,81	30,15	60,31		6,10	12,21	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 2	120,0	x	x	60,0	x	x	x	x																x	x	
3. Операция - Маркиране на посадните места																										
6.2.3	120,0	800	дка	120,0	0,54	1,00	0,54	1,66	198,94	19,89	218,83	42,93	261,76	20,45	0,38	1	10	9,95	60,59	0,99	16,61	33,23		3,36	3,36	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 3	120,0	x	x	120,0	x	x	x	x																x	x	
4 .Операция - Направа на дупки със сонда																										
6.2.4	120,0	ВН	бр.	6000					3,50							1	10	21000,00						175,00	3,50	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 4	120,0	x	x	6000	x	x	x	x																x	x	
5. Операция - Разнасяне на фиданки по посадните места																										
6.2.5	120,0	810	100бр.	60,0	0,98	1,00	0,98	3,01	180,52	18,05	198,57	38,96	237,53	18,56	0,35	1	10	9,03	54,98	0,90	15,08	30,15		3,05	6,10	01.11 -30.11.2018 г.
Всичко 5	120,0	x	x	60,0	x	x	x	x																x	x	
6. Операция - Садене на фиданки																										
6.2.6	120,0	792	10бр.	600,0	2,61	1,00	2,61	8,01	4807,62	480,76	5288,38	1037,58	6325,96	494,17	9,21	1	10	240,38	1914,21	24,04	424,03	848,06		85,59	17,12	01.11.-30.11.2018 г.
Всичко 6	120,0	x	x	600,0	x	x	x	x																x	x	
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ:			x	x	x	x	x	x																		
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ОТГЛЕЖДАНЕ																										
1. Операция - Филизене на тополови фиданки																										
6.3.1	120,0	908	10бр.	600	0,50	1,00	0,50	1,54	921,00	92,10	1013,10	198,77	1211,87	94,67	1,76	0,5	10	46,05	280,50	4,61	76,92	153,84		15,57	3,11	01.04.-15.04.2019 г.
Всичко 1	120,0	x	x	600	x	x	x	x																x	x	
2. Операция - Вересване на фиданките																										
6.3.2	120,0	903	10бр.	600	0,40	1,00	0,40	1,23	736,80	73,68	810,48	159,02	969,50	75,73	1,41	1	10	36,84	224,40	3,68	61,54	123,07		12,46	2,49	15.04.-30.04.2019 г
Всичко 2	120,0	x	x	600,0	x	x	x	x																x	x	
3. Операция - Дисковане двустранно - първо																										
6.3.3	120,0	ВН	дка	111,6					20,00							1	1	2232,00						18,60	20,00	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 3	120,0	x	x	111,6	x	x	x	x																x	x	

4. Операция - Окопаване на тополови фиданки - първо																									
161.3	120,0	905	10бр.	600	0,57	1,00	0,57	1,75	1049,94	104,99	1154,93	226,60	1381,53	107,92	2,01	1	10	52,50	319,77	5,25	87,69	175,38	2 130,04	17,75	3,55	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 4	120,0	x	x	600	x	x	x	x	1049,94	104,99	1154,93	226,60	1381,53	107,92	2,01	1,00	10	52,50	319,77	5,25	87,69	175,38	2 130,04	x	x	
5. Операция - Подхранване с минерален тор																									
161.3	120,0	904	10бр.	600	0,24	1,00	0,24	0,74	442,08	44,21	486,29	95,41	581,70	45,44	0,85	1	10	22,10	134,64	2,21	36,92	73,84	895,86	7,47	1,49	15.04.-15.05.2019 г.
Всичко 5	120,0	x	x	600	x	x	x	x	442,08	44,21	486,29	95,41	581,70	45,44	0,85	1,00	10	22,10	134,64	2,21	36,92	73,84	895,86	x	x	
6.Листно торене с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - първо																									
161.3	120,0	906	10бр.	600	0,30	1,00	0,30	0,92	552,60	55,26	607,86	119,26	727,12	56,80	1,06	1	10	27,63	168,28	2,76	46,15	92,30	1 121,05	9,34	1,87	01.05.-31.05.2019 г.
Всичко 6	120,0	x	x	600	x	x	x	x	552,60	55,26	607,86	119,26	727,12	56,80	1,06	1,00	10	27,63	168,28	2,76	46,15	92,30	1 121,05	x	x	
7. Операция - Поливане първо на тополови фиданки																									
161.3	120,0	ВН	дка	120,0					20,00									2400,00					2 400,00	20,00	20,00	при необходимост
Всичко 7	120,0	x	x	120,0	x	x	x	x	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	x	x	
8. Операция - Дисковане двустранно - второ																									
161.3	120,0	ВН	дка	111,6					20,00							0,5	1	2232,00					2 232,00	18,60	20,00	15.06.-30.06.2019 г.
Всичко 8	120,0	x	x	111,6	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	1	1232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	x	x	
9. Операция - Окопаване на тополови фиданки - второ																									
161.3	120,0	905	10бр.	600	0,57	1,00	0,57	1,75	1049,94	104,99	1154,93	226,60	1381,53	107,92	2,01	0,5	10	52,50	319,77	5,25	87,69	175,38	2 130,04	17,75	3,55	15.06.-30.06.2019 г.
Всичко 9	120,0	x	x	600	x	x	x	x	1049,94	104,99	1154,93	226,60	1381,53	107,92	2,01	0,5	10	52,50	319,77	5,25	87,69	175,38	2 130,04	x	x	
10. Листно торене с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители - второ																									
161.3	120,0	906	10бр.	600	0,3	1,00	0,30	0,92	552,60	55,26	607,86	119,26	727,12	56,80	1,06	0,0	10	27,63	168,28	2,76	46,15	92,30	1 121,05	9,34	1,87	при необходимост
Всичко 10	120,0	x	x	600,0	x	x	x	x	552,60	55,26	607,86	119,26	727,12	56,80	1,06	0,00	10	27,63	168,28	2,76	46,15	92,30	1 121,05	x	x	
11. Операция - Поливане второ на тополови фиданки																									
161.3	120,0	ВН	дка	120,0					20,00									2400,00					2 400,00	20,00	20,00	при необходимост
Всичко 11	120,0	x	x	120,0	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	x	x	
12. Операция - Дисковане двустранно - трето																									
161.3	120,0	ВН	дка	111,6					20,00								1	2232,00					2 232,00	18,60	20,00	при необходимост
Всичко 12	120,0	x	x	111,6	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	x	x	
13. Операция - Поливане трето на тополови фиданки																									
161.3	120,0	ВН	дка	120,0					20,00									2400,00					2 400,00	20,00	20,00	при необходимост
Всичко 13	120,0	x	x	120,0	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	x	x	
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ:			x	x	x	x	x	x																	
ОБЩО ВСИЧКО:	x		x	x	x	x	x	x	**17111,03**	**1098,75**	**12086,28**	**2371,33**	**14457,61**	**1129,39**	**21,05**	**8,50**	**10**	**35445,38**	**3796,32**	**54,94**	**940,17**	**1880,33**	**63 704,14**			

Изготвил:
/ инж. А. Асим /
Телефон за контакти: 0885789987

Проверил:
/инж. А. Бодурова - зам. директор ДГС/

Съгласувал:
/Панделия Църнелов - старши лесничей на ГСУ/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарева /
Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /