ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "КАРЛОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на Обект № 1 за 2021 г. в ТП ДГС " КАРЛОВО." за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 178 дка						
I.1. ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана- есен 2021 - 154 дка						
1.Операция: Изкореняване:						
279 "у"	10	бр.пъни 15-25см	269	3.99	1073.31	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 26-35см	142	4.52	641.84	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 36-45см	64	5.97	382.08	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 46-59 см	2	7.50	15.00	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни-над 60см	0	9.00	0.00	15.09-30.11.21 г
Всичко отд. 279 "у"	**10**	**х**	**477**	**4.43**	**2112.23**	
277"к"-2 част	68	бр.пъни 15-25см	303	2.95	893.85	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 26-35см	1198	3.35	4013.30	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 36-45см	490	4.43	2170.70	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 46-59 см	17	5.58	94.86	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни-над 60см	1	6.69	6.69	15.09-30.11.21 г
Всичко отд.277"к"-2 част	**68**	**х**	**2009**	**3.57**	**7179.40**	
277 "и"	24	бр.пъни 15-25см	52	2.95	153.40	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 26-35см	283	3.35	948.05	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 36-45см	238	4.43	1054.34	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни 46-59 см	42	5.58	234.36	15.09-30.11.21 г
		бр.пъни-над 60см	1	6.69	6.69	15.09-30.11.21 г
Всичко отд. 277 "и"	**24**	**х**	**616**	**6.71**	**2396.84**	
Всичко 2	**102**	**х**	**3102**	**3.77**	**11688.47**	
3. Операция: Избутване на изкоренените пъни:						
279 "у"	10	бр.пъни	477	1.94	925.38	15.09-30.11.21 г
277"к"-2 част	68	бр.пъни	2009	1.47	2953.23	15.09-30.11.21 г
277 "и"	24	бр.пъни	616	1.45	893.20	15.09-30.11.21 г
Всичко 3	**102**	**х**	**3102**	**1.54**	**4771.81**	
4. Операция: Подравняване след изкореняване-с булдозерна дъска:						
279"у"	10.0	дка	10.0	35.00	350.00	15.09-30.11.21 г
277"к"-2 част	68.0	дка	68.0	35.00	2380.00	15.09-30.11.21 г
277 "и"	24.0	дка	24.0	35.00	840.00	15.09-30.11.21 г
Всичко 4	**102**	**х**	**102**	**35.00**	**3570.00**	
5. Операция: Риголване/изораване:						
279"у"	10.0	дка	10.0	70.00	700.00	15.09-30.11.21 г
277"к"-2 част	68.0	дка	68.0	70.00	4760.00	15.09-30.11.21 г
277 "и"	24.0	дка	24.0	70.00	1680.00	15.09-30.11.21 г
273 "2"	25.0	дка	25.0	35.00	875.00	15.09-30.11.21 г
276 "8"	4.0	дка	4.0	35.00	140.00	15.09-30.11.21 г
276 "9"	2.0	дка	2.0	35.00	70.00	15.09-30.11.21 г
276 "11"	17.0	дка	17.0	35.00	595.00	15.09-30.11.21 г
277 "15"	4.0	дка	4.0	35.00	140.00	15.09-30.11.21 г
Всичко 5	**154**	**х**	**154**	**58.18**	**8960.00**	

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
6. Операция: Подравняване след риголване/изораване:						
279"у"	10.0	дка	10.0	35.00	350.00	15.09-30.11.21 г
277"к"-2 част	68.0	дка	68.0	35.00	2380.00	15.09-30.11.21 г
277 "и"	24.0	дка	24.0	35.00	840.00	15.09-30.11.21 г
273 "2"	25.0	дка	25.0	35.00	875.00	15.09-30.11.21 г
276 "8"	4.0	дка	4.0	35.00	140.00	15.09-30.11.21 г
276 "9"	2.0	дка	2.0	35.00	70.00	15.09-30.11.21 г
276 "11"	17.0	дка	17.0	35.00	595.00	15.09-30.11.21 г
277 "15"	4.0	дка	4.0	35.00	140.00	15.09-30.11.21 г
Всичко 6	**154**	**х**	**154**	**35.00**	**5390.00**	
машини изкоренява не, риголване,		**км**	87	**5.00**	**435.00**	**15.09-30.11.21 г**
Транспорт машини за изораване		**км**	87	**2.50**	**217.50**	**15.09-30.11.21 г**
Всичко I.1	**154**	**х**	**х**	**х**	35032.78	
I.2. ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2021 - 24 дка						
1. Операция-Направа на колчета за маркиране на посадните места:						
279 "а"	10.0	100бр.	50	13.90	695.00	30.10.-30.12.21 г.
279 "т"	8.0	100бр.	40	13.90	556.00	30.10.-30.12.21 г.
279 "ф"	6.0	100бр.	30	13.90	417.00	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 1	**24**	**х**	**120**	**13.90**	**1668.00**	
2. Операция-Маркиране на посадните места :						
279 "а"	10.0	дка	10.0	15.08	150.80	30.10.-30.12.21 г.
279 "т"	8.0	дка	8.0	15.12	120.96	30.10.-30.12.21 г.
279 "ф"	6.0	дка	6.0	15.12	90.72	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**24**	**х**	**24**	**15.10**	**362.48**	
3. Операция-Направа на площадки с ръчни инструменти-30/40/20 :						
279 "а"	10.0	100бр.	50	40.66	2033.00	30.10.-30.12.21 г.
279 "т"	8.0	100бр.	40	38.65	1546.00	30.10.-30.12.21 г.
279 "ф"	6.0	100бр.	30	38.65	1159.50	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**24**	**х**	**120**	**39.49**	**4738.50**	
Всичко I.2	**24**	**х**	**х**	**х**	6768.98	
Всичко 1	**178**	**х**	**х**	**х**	41801.76	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ЗАЛЕСЯВАНЕ: - 178 дка						
II.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ-механизирано- есен 2021 - 144 дка						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки-топола:						
277"к"-2 част	68.0	м3	10	10.93	109.30	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	м3	5	11.01	55.05	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	м3	5	10.61	53.05	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 1	**110**	**х**	**20**	**10.87**	**217.40**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"к"-2 част	68.0	100бр.	34.00	5.35	181.90	30.10.-30.12.21 г.
277 "и"	24.0	100бр.	12.00	5.36	64.32	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	100бр.	11.20	5.41	60.59	30.10.-30.12.21 г.
276 "8"	4.0	100бр.	1.68	5.25	8.82	30.10.-30.12.21 г.
276 "9"	2.0	100бр.	0.64	5.25	3.36	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	100бр.	7.49	5.25	39.32	30.10.-30.12.21 г.
277 "15"	4.0	100бр.	2.16	5.34	11.53	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**144**	***х***	**69.17**	**5.35**	**369.85**	
3. Операция: Направа на колчета за маркиране на площта:						
277"к"-2 част	68.0	100 бр.	34.00	14.40	489.60	30.10.-30.12.21 г.
277 "и"	24.0	100 бр.	12.00	14.40	172.80	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	100 бр.	11.20	14.40	161.28	30.10.-30.12.21 г.
276 "8"	4.0	100 бр.	1.68	14.40	24.19	30.10.-30.12.21 г.
276 "9"	2.0	100 бр.	0.64	14.40	9.22	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	100 бр.	7.49	14.40	107.86	30.10.-30.12.21 г.
277 "15"	4.0	100 бр.	2.16	14.40	31.10	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 3	**144**	***х***	**69.17**	**14.40**	**996.05**	
4. Операция: Маркиране на посадните места :						
277"к"-2 част	68.0	дка	68.0	4.18	284.24	30.10.-30.12.21 г.
277 "и"	24.0	дка	24.0	4.18	100.32	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	дка	21.0	4.22	88.62	30.10.-30.12.21 г.
276 "8"	4.0	дка	4.0	4.11	16.44	30.10.-30.12.21 г.
276 "9"	2.0	дка	2.0	4.11	8.22	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	дка	16.0	4.11	65.76	30.10.-30.12.21 г.
277 "15"	4.0	дка	4.0	4.18	16.72	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 4	**144**	***х***	**139**	**4.17**	**580.32**	
5. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277"к"-2 част	68.0	100 бр.	34.00	7.95	270.30	30.10.-30.12.21 г.
277 "и"	24.0	100 бр.	12.00	7.95	95.40	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	100 бр.	11.20	8.01	89.71	30.10.-30.12.21 г.
276 "8"	4.0	100 бр.	1.68	7.82	13.14	30.10.-30.12.21 г.
276 "9"	2.0	100 бр.	0.64	7.82	5.00	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	100 бр.	7.49	7.82	58.57	30.10.-30.12.21 г.
277 "15"	4.0	100 бр.	2.16	7.95	17.17	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 5	**144**	*x*	**69.17**	**7.94**	**549.30**	
6. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-2 част	68.0	бр	3400	2.80	9520.00	30.10.-30.12.21 г.
277 "и"	24.0	бр	1200	2.80	3360.00	30.10.-30.12.21 г.
273 "2"	25.0	бр	1120	2.80	3136.00	30.10.-30.12.21 г.
276 "8"	4.0	бр	168	2.80	470.40	30.10.-30.12.21 г.
276 "9"	2.0	бр	64	2.80	179.20	30.10.-30.12.21 г.
276 "11"	17.0	бр	749	2.80	2097.20	30.10.-30.12.21 г.
277 "15"	4.0	бр	216	2.80	604.80	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 6	**144**	*x*	**6917**	**2.80**	**19367.60**	
7. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. :						
277"к"-2 част - тп-I 214	68.0	бр	3400	0.70	2380.00	30.10.-30.12.21 г.
277 "и" - тп-I 214	24.0	бр	1200	0.70	840.00	30.10.-30.12.21 г.
273 "2" - чтп	25.0	бр	1120	0.70	784.00	30.10.-30.12.21 г.
276 "8" - чтп	4.0	бр	168	0.70	117.60	30.10.-30.12.21 г.
276 "9" - чтп	2.0	бр	64	0.70	44.80	30.10.-30.12.21 г.
276 "11" - чтп	17.0	бр	749	0.70	524.30	30.10.-30.12.21 г.
277 "15" - чтп	4.0	бр	216	0.70	151.20	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 7	**144**	*x*	**6917**	**0.70**	**4841.90**	
Транспорт фиданки		*км*	**540.00**	**2.5000**	**1350.00**	30.10.-30.12.21 г.
Транспорт машини:		*км*	**108.00**	**2.5000**	**270.00**	30.10.-30.12.21 г.
Всичко II.1	**144**	**x**	**x**	**x**	**28542.42**	
II.2. ЗАЛЕСЯВАНЕ-ръчно- есен 2021 - 34 дка						
1. Операция- Направа на колчета за маркиране на посадните места:						
279 "у"	10.0	100бр.	50.00	13.90	695.00	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 1	**10**	*x*	**50.00**	**13.90**	**695.00**	
2. Операция-Маркиране на посадните места :						
279 "у"	10.0	дка	10.00	15.12	151.20	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**10**	*x*	**10.00**	**15.12**	**151.20**	
3. Операция-Временно съхраняване на семенищни фиданки:						
279 "а"	10.0	100бр.	50.00	0.57	28.50	30.10.-30.12.21 г.
279 "т"	8.0	100бр.	40.00	0.57	22.80	30.10.-30.12.21 г.
279 "у"	10.0	100бр.	50.00	0.57	28.50	30.10.-30.12.21 г.
279 "ф"	6.0	100бр.	30.00	0.57	17.10	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 3	**34**	*x*	**170.00**	**0.57**	**96.90**	
4. Операция-Ръчно садене на фиданки-лдб,пяс,гпл- с Подобрен меч на колесов и садилно колче:						
279 "а"	10.0	100бр.	50.00	31.45	1572.50	30.10.-30.12.21 г.
279 "т"	8.0	100бр.	40.00	31.52	1260.80	30.10.-30.12.21 г.
279 "у"	10.0	100бр.	50.00	31.52	1576.00	30.10.-30.12.21 г.
279 "ф"	6.0	100бр.	30.00	31.52	945.60	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 4	**34**	*x*	**170.00**	**31.50**	**5354.90**	
Транспорт фиданки		*км*	**180.00**	**2.5000**	**450.00**	30.10.-30.12.21 г.
Всичко II.2	**34**	**x**	**x**	**x**	**6748.00**	
Всичко II	**178**	**x**	**x**	**x**	**35290.42**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 60 дка						
III.1. ПОПЪЛВАНЕ-механизирано- есен 2021 -49 дка.						
1. Операция: Направа на ров за съхраняване на едроразмерни фиданки за попълване-топола:						
277"г"-2 част	13	м3	5.00	10.91	54.55	30.10.-30.12.21 г.
277"г"-1 част	10	м3	5.00	10.91	54.55	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 1	**23**	**x**	**10.00**	**10.91**	**109.10**	
2. Операция: Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:						
277"к-1"	5	100бр.	2.60	5.74	14.92	30.10.-30.12.21 г.
277"о"	3	100бр.	1.60	5.74	9.18	30.10.-30.12.21 г.
277г-2"	13	100бр.	6.40	5.72	36.61	30.10.-30.12.21 г.
277"с"	3	100бр.	1.40	5.74	8.04	30.10.-30.12.21 г.
277"т"	0	100бр.	0.15	5.74	0.86	30.10.-30.12.21 г.
277"14"	1	100бр.	0.55	5.74	3.16	30.10.-30.12.21 г.
277"а"	2	100бр.	1.00	5.72	5.72	30.10.-30.12.21 г.
277"б"	1	100бр.	0.50	5.72	2.86	30.10.-30.12.21 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
277"в"	2	100бр.	0.80	5.72	4.58	30.10.-30.12.21 г.
277"г-1"	10	100бр.	5.00	5.72	28.60	30.10.-30.12.21 г.
278 "13"	9	100бр.	4.50	5.66	25.47	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**49**	**х**	**24.50**	**5.71**	**140.00**	
3. Операция: Разнасяне на фиданките до дупките :						
277"к-1"	5	100 бр.	2.60	7.92	20.59	30.10.-30.12.21 г.
277"о"	3	100 бр.	1.60	7.92	12.67	30.10.-30.12.21 г.
277"г-2"	13	100 бр.	6.40	7.90	50.56	30.10.-30.12.21 г.
277"е"	3	100 бр.	1.40	7.92	11.09	30.10.-30.12.21 г.
277"т"	0	100 бр.	0.15	7.92	1.19	30.10.-30.12.21 г.
277"14"	1	100 бр.	0.55	7.92	4.36	30.10.-30.12.21 г.
277"а"	2	100 бр.	1.00	7.90	7.90	30.10.-30.12.21 г.
277"б"	1	100 бр.	0.50	7.90	3.95	30.10.-30.12.21 г.
277"в"	2	100 бр.	0.80	7.90	6.32	30.10.-30.12.21 г.
277"г-1"	10	100 бр.	5.00	7.90	39.50	30.10.-30.12.21 г.
278 "13"	9	100 бр.	4.50	7.81	35.15	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 3	**49**	**х**	**24.50**	**7.89**	**193.27**	
4. Операция: Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.-за попълване :						
277"к-1"-1г	5	бр	260	3.08	800.80	30.10.-30.12.21 г.
277"о"-1г	3	бр	160	3.08	492.80	30.10.-30.12.21 г.
277"г-2"-1г	13	бр	640	3.08	1971.20	30.10.-30.12.21 г.
277"е"-1г	3	бр	140	3.08	431.20	30.10.-30.12.21 г.
277"т"-1г-1г	0	бр	15	3.08	46.20	30.10.-30.12.21 г.
277"14"-1г	1	бр	55	3.08	169.40	30.10.-30.12.21 г.
277"а"-2г	2	бр	100	3.08	308.00	30.10.-30.12.21 г.
277"б"-2г	1	бр	50	3.08	154.00	30.10.-30.12.21 г.
277"в"-2г	2	бр	80	3.08	246.40	30.10.-30.12.21 г.
277"г-1"-2г	10	бр	500	3.08	1540.00	30.10.-30.12.21 г.
278 "13"-1г	9	бр	450	3.08	1386.00	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 4	**49**	**х**	**2450**	**3.08**	**7546.00**	
5. Операция: Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка. -за попълване:						
277"к-1" -тп-I 214	5	бр	260	0.77	200.20	30.10.-30.12.21 г.
277"о" - тп- I 214	3	бр	160	0.77	123.20	30.10.-30.12.21 г.
277 "г-2" - тп-I 214	13	бр	640	0.77	492.80	30.10.-30.12.21 г.
277 "е" - тп-I 214	3	бр	140	0.77	107.80	30.10.-30.12.21 г.
277 "т" - тп-I 214	0	бр	15	0.77	11.55	30.10.-30.12.21 г.
277 "14" - чтп	1	бр	55	0.77	42.35	30.10.-30.12.21 г.
277 "а" - тп-I 214	2	бр	100	0.77	77.00	30.10.-30.12.21 г.
277 "б" - тп-I 214	1	бр	50	0.77	38.50	30.10.-30.12.21 г.
277 "в" - тп-I 214	2	бр	80	0.77	61.60	30.10.-30.12.21 г.
277"г-1" - тп-I 214	10	бр	500	0.77	385.00	30.10.-30.12.21 г.
278 "13" - чтп	9	бр	450	0.77	346.50	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 5	**49**	**х**	**2450**	**0.77**	**1886.50**	
Транспорт фиданки		**км**	**180.00**	**2.50**	**450.00**	30.10.-30.12.21 г.
Транспорт машини:		**км**	**43.00**	**2.50**	**107.50**	30.10.-30.12.21 г.
Всичко III.2	**49**	**х**	**х**	**х**	**10432.37**	
III.2. ПОПЪЛВАНЕ-ръчно- есен 2021- 11 дка.						
1. Операция: Временно съхраняване на семеницни фиданки-за попълване:						
470 "и"-част -1 г	1.0	100бр.	2.75	0.77	2.12	30.10.-30.12.21 г.
430 "д" - 1 г	4.0	100бр.	10.40	0.90	9.36	30.10.-30.12.21 г.
430 "и" - 1 г	1.0	100бр.	3.50	0.90	3.15	30.10.-30.12.21 г.
278 "л"-част - 2 г	5.0	100бр.	25.00	0.58	14.50	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 1	**11.0**	***х***	**41.65**	**0.70**	**29.13**	
2. Операция: Ръчно садене на семеницни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов и садилно колче :						
470 "и"-част-здб	0.50	100 бр.	2.50	43.48	108.70	30.10.-30.12.21 г.
470 "и"-част-срлп	0.50	100 бр.	0.25	42.61	10.65	30.10.-30.12.21 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
430 "д"-цер	4.00	100 бр.	10.40	45.83	476.63	30.10.-30.12.21 г.
430 "и"-цер	1.00	100 бр.	3.50	45.83	160.41	30.10.-30.12.21 г.
278 "л"-част-лдб	5.00	100 бр.	25.00	34.78	869.50	30.10.-30.12.21 г.
Всичко 2	**11**	**х**	**41.65**	**39.04**	**1625.89**	
Транспорт фиданки		**км**	**180.00**	**2.50**	**450.00**	30.10.-30.12.21 г.
Всичко III.2	**11**	**х**	**х**	**х**	**2105.02**	
Всичко III	**60**	**х**	**х**	**х**	**12537.38**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. НАПРАВА / РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел) - 1060 лм.- 67 дка						
IV.1. НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел): - 660 лм. - 29 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
279 "у"	10	м3.	1.00	62.45	62.45	01.10-30.12.21 г.
279 "п"	9	м3.	0.25	62.11	15.53	01.10-30.12.21 г.
279" а"	10	м3.	0.40	61.87	24.75	01.10-30.12.21 г.
Всичко 1	**29**	**х**	**1.65**	**62.26**	**102.73**	
2. Операция- Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
279 "у"	10	лм	400.0	2.10	840.00	01.10-30.12.21 г.
279 "п"	9	лм	100.0	2.10	210.00	01.10-30.12.21 г.
279" а"	10	лм	160.0	2.09	334.40	01.10-30.12.21 г.
Всичко 2	**29**	**х**	**660**	**2.10**	**1384.40**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**1.65**	**55.00**	**90.75**	01.10-30.12.21 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**25.0**	**2.00**	**50.00**	01.10-30.12.21 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**26.00**	**2.50**	**65.00**	01.10-30.12.21 г.
Закупуване на бодлива тел		**лм.**	**1980.00**	**0.20**	**396.00**	01.10-30.12.21 г.
Всичко IV	**29**	**х**	**х**	**х**	**2088.88**	
IV. 2. РЕМОНТ НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел)-при необходимост - 400 лм.- 38 дка						
1. Операция: Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:						
470 "и"-част	6	м3.	0.20	67.84	13.57	01.02-30.12.21 г.
430 "д"	13	м3.	0.40	65.19	26.08	01.02-30.12.21 г.
278 "л"-част	19	м3.	0.50	62.21	31.11	01.02-30.12.21 г.
Всичко 1	**38**	**х**	**1.10**	**64.32**	**70.75**	
2. Операция:Ремонт на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:						
470 "и"-част	6	лм	40.0	2.35	94.00	до 30.12.21 г.
430 "д"	13	лм	160.0	2.21	353.60	до 30.12.21 г.
278 "л"-част	19	лм	200.0	2.11	422.00	до 30.12.21 г.
Всичко 2	**38**	**х**	**400.0**	**2.17**	**869.60**	
Стойност на дървените колове		**м3.**	**1.1**	**55.00**	**60.50**	до 30.12.21 г.
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта		**кг**	**15.0**	**2.00**	**30.00**	до 30.12.21 г.
Транспорт на материали за оградата		**км**	**98.00**	**2.50**	**245.00**	до 30.12.21 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7
Закупуване на бодлива тел		лм.	1200.00	0.20	240.00	до 30.12.21 г.
Всичко IV	38	х	х	х	1515.85	
Всичко IV	67	х	х	х	3604.72	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1733 дка						
V.1. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-МЕХАНИЗИРАНО - 555 дка:						
1. Операция: Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане "кръстосано"(в двете посоки)- 3 пъти						
277 "к"-1 част	35	дка	105	20.00	2100.00	01.05-30.11.21 г.
277 "о"	21	дка	63	20.00	1260.00	01.05-30.11.21 г.
277 "г"-2 част	85	дка	255	20.00	5100.00	01.05-30.11.21 г.
277 "с"	19	дка	57	20.00	1140.00	01.05-30.11.21 г.
277 "т"	2	дка	6	20.00	120.00	01.05-30.11.21 г.
277 "14"	7	дка	21	20.00	420.00	01.05-30.11.21 г.
278 "13"	28	дка	84	20.00	1680.00	01.05-30.11.21 г.
Всичко 1	**197**	**х**	**591**	**20.00**	**11820.00**	
2. Операция: Отглеждане на 2 ,3 ,4 и 5год. тополови к-ри - механизирано-дисковане "кръстосано"(в двете посоки)- 2 пъти						
277 "а"	16	дка	32	20.00	640.00	01.05-30.11.21 г.
277 "б"	6	дка	12	20.00	240.00	01.05-30.11.21 г.
277"в"	10	дка	20	20.00	400.00	01.05-30.11.21 г.
277 "г"-1 част	63	дка	126	20.00	2520.00	01.05-30.11.21 г.
276 "з"-част	1	дка	2	20.00	40.00	01.05-30.11.21 г.
276 "л"	7	дка	14	20.00	280.00	01.05-30.11.21 г.
276"14"	7	дка	14	20.00	280.00	01.05-30.11.21 г.
712 "ю"	44	дка	88	20.00	1760.00	01.05-30.11.21 г.
276 "ж"	50	дка	100	20.00	2000.00	01.05-30.11.21 г.
275 "3"	16	дка	32	20.00	640.00	01.05-30.11.21 г.
275 "в"	8	дка	16	20.00	320.00	01.05-30.11.21 г.
275 "е"	16	дка	32	20.00	640.00	01.05-30.11.21 г.
277 "15"	9	дка	18	20.00	360.00	01.05-30.11.21 г.
273 "в"	22	дка	22	20.00	440.00	01.05-30.11.21 г.
273 "х"	105	дка	105	20.00	2100.00	01.05-30.11.21 г.
277 "2"	33	дка	33	20.00	660.00	01.05-30.11.21 г.
Всичко 1	**413**	**х**	**666**	**20.00**	**13320.00**	
3. Операция:Поливане на 1 ,2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода						
277 "к"-1 част-1 г	35	бр	5250.00	1.00	5250.00	01.05-30.09.21 г.
277 "о "-1 г	21	бр	3150.00	1.00	3150.00	01.05-30.09.21 г.
277 "г"-2 част -1 г	85	бр	12750.00	1.00	12750.00	01.05-30.09.21 г.
277 "с" -1 г	19	бр	2850.00	1.00	2850.00	01.05-30.09.21 г.
277 "т" - 1 г	2	бр	300.00	1.00	300.00	01.05-30.09.21 г.
277 "14" -1 г	7	бр	1050.00	1.00	1050.00	01.05-30.09.21 г.
278 "13" 1 г	28	бр	4245.00	1.00	4245.00	01.05-30.09.21 г.
277 "а" - 2 г	16	бр	2145.00	1.00	2145.00	01.05-30.09.21 г.
277 "б" - 2 г	7	бр	786.00	1.00	786.00	01.05-30.09.21 г.
277 "в" - 2г	12	бр	1554.00	1.00	1554.00	01.05-30.09.21 г.
277 "г"-1 част - 2 г	73	бр	10080.00	1.00	10080.00	01.05-30.09.21 г.
276 "з"-част 3 г	1	бр	150.00	1.00	150.00	01.05-30.09.21 г.
276 "л" - 3 г	11	бр	1245.00	1.00	1245.00	01.05-30.09.21 г.
276"14" - 3 г	7	бр	1050.00	1.00	1050.00	01.05-30.09.21 г.
712 "ю" - 3 г	44	бр	6129.00	1.00	6129.00	01.05-30.09.21 г.
Всичко 3	**368**	**х**	**52734.00**	**1.00**	**52734.00**	
4. Операция Поливане на 2 годишни семенищни фиданки =летен дъб-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода-при норма-мин.20л. вода/бр.						
278 "л"-ч.	19	дка	57.00	30.00	1710.00	01.05-30.09.21 г.
Всичко 4	**19**	**х**	**57.00**	**30.00**	**1710.00**	
Транспорти и машини за отглеждане		**км**	**252**	**2.50**	**630.00**	01.05-30.11.21 г.
Транспорти и разходи за цистерна и доставка на вода		**км**	**357**	***2.50***	**892.50**	01.05-30.09.21 г.
Всичко V.1:	555	х	х	х	81106.50	
V.2. ОТГЛЕЖДАНЕ КУЛТУРИ-РЪЧНО - 1178 дка:						
1. Операция:Филизене на 1 год. тополови фиданки:						
277 "к"-1 част	35	10бр	175.00	3.83	670.25	01.05-20.06.21 г.
277 "о"	21	10бр	105.00	3.83	402.15	01.05-20.06.21 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.3*к.4	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6	7
430 "д"	31	дка	3.0	90.06	270.18	до 30.09.21 г.
430 "и"	7	дка	1.0	90.06	90.06	до 30.09.21 г.
Всичко 15	**38**	**x**	**4.0**	**90.06**	**360.24**	
Разходи за моторен храсторез и/ или мот. трион		**дка**	**14.0**	**2.94**	**41.16**	до 30.09.21 г.
Всичко V.2:	1178	*x*	*x*	*x*	33082.80	
Всичко V:	1733	*x*	*x*	*x*	114189.30	
ОБЩО за обект № 1 - 2021 г.				x	207423.58	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ТП "ДГС КАРЛОВО".....
(М. ПЕТРОВА)

ДИРЕКТОР НА ТПДГС "КАРЛОВО".....
(ИНЖ.ЗЛ.КЛИЧЕВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ "ИВАН ЧОНЛОВ":.....
(ИВ. ЧОНЛОВ)

Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)