ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ

Одобрил:
Директор ТП: ..... /инж. Р. Христов /

Утвърдил:
Директор ЮЦДП: ..... /инж. Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 5 в ДГС "Първомай" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

2017 год.

Отдел, подотдел или квадратн. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местен трудови норми	Единична марка по ВТН	Количество	норма време по ВТН	Корекционен коефициент по ВТН	Коригирано норма време по ВТН	Разцена к. 6 * ч. ст. или к. 8 * ч. ст. /ч. ст.: 2,74 лв./	Заплата по разценки к. 5 * к. 9 лв	Допла-щане за прослу-жено време к.10*10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигурова-ка к.12*19,1 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,3101*8*2,74*1,667 лв.	ЧКМ к.5*к.6 или к.5*к.8 /168	Срок за изпълнение /месеци/	Брой работници лица к.16 : к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв. /4 %/	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците 1 %	Разходи за организация, изпълнение и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 /лв./	Печалба до 10 % от к.14+к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Единична цена на дка к.23 : к.2 лв.	Единична цена на марка к.23 : к.5 /лв./	Срок за изпълнение /краен срок/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ																										
I. Механизирана почвоподготовка - есен 2017 год.																										
1 Операция - изкореняване на пъни																										
15 з	98		дка	98				80.00										7840.00	576.00				8416.00	85.88	85.88	30.10.2017
Сума 1:	98	x	дка	98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7840.00	576.00	x	x	x	8416.00	x	85.88	x
2 Операция - избутване на изкоренените пъни																										
15 з	98		дка	98				50.00										4900.00					4900.00	50.00	50.00	30.10.2017
Сума 2:	98	x	дка	98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4900.00		x	x	x	4900.00	x	50.00	x
3 Операция - риголване на изкоренените площи																										
15 з	98		дка	98				55.00										5390.00	576.00				5966.00	60.88	60.88	30.10.2017
Сума 3:	98	x	дка	98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5390.00	576.00	x	x	x	5966.00	x	60.88	x
4 Операция - подравняване на угар																										
15 з	98		дка	98				30.00										2940.00					2940.00	30.00	30.00	30.10.2017
Сума 4:	98	x	дка	98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2940.00	x	x	x	x	2940.00	x	30.00	x
Всичко I.:	98	x	дка	98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21070.00	1152.00				22222.00	226.76	226.76	x
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II - Залесяване - есен 2017 год.																										
1 Операция - съхраняване на едроразмерни фиданки																										
15 з	98	0777	100 бр.	32.34	0.73	1.00	0.73	2.00	64.68	6.47	71.15	13.59	84.74	6.73	0.1405	0.02	6	2.59		0.65	4.37	8.73	107.81	1.10	3.33	30.12.2017
Доставка с товарен автомобил на едроразмерни тополови фиданки от разсадник "Мечка" до обекта																			92.40		4.60	9.24	106.24			
Сума 1:	98	x	x	32.34	x	x	x	x	64.68	6.47	71.15	13.59	84.74	6.73	0.1405	0.02		2.59	92.40	0.65	8.97	17.97	214.05	x	x	x
2. Операция - направя на колчета за маркиране на площа																										
15 з	98	0799	100 бр.	32.34	1.96	1.00	1.96	5.37	173.67	17.37	191.04	36.49	227.53	18.06	0.3773	0.06	6	6.95	56.70	1.74	14.56	29.12	354.66	3.62	10.97	30.12.2017
Сума 2:	98	x	x	32.34	x	x	x	x	173.67	17.37	191.04	36.49	227.53	18.06	0.3773	0.06		6.95	56.70	1.74	14.56	29.12	354.66	x	x	x
3. Операция - маркиране на площа за залесяване																										
15 з	98	0800	дка	98	0.54	1.00	0.54	1.48	145.04	14.50	159.54	30.47	190.01	15.08	0.3150	0.05	6	5.80	56.70	1.45	12.63	25.25	306.92	3.13	3.13	30.12.2017
Сума 3:	98	x	x	98	x	x	x	x	145.04	14.50	159.54	30.47	190.01	15.08	0.3150	0.05		5.80	56.70	1.45	12.63	25.25	306.92	x	x	x
4. Операция - изкопаване на дупки																										
15 з	98		бр.	3234				3.10										10025.40					10025.40	102.30	3.10	30.12.2017

ума 4:	98	x	x	3234													10025.40					10025.40	x	x	x
5. Операция - залесяване в дупки																									
15 з	98	0793	10 бр.	323.4	3.63	1.00	3.63	9.95	3217.83	321.78	3539.61	676.07	4215.68	334.52	6.9878	1.16	6	128.71	1417.50	32.18	288.09	576.19	6992.87	71.36	21.62	30.12.2017
ума 5:	98	x	x	323.4	x	x	x	x	3217.83	321.78	3539.61	676.07	4215.68	334.52	6.9878	1.16		128.71	1417.50	32.18	288.09	576.19	6992.87	x	x	x
6. Операция - наресване на фиданки, включително приготвяне на разтвора																									
15 з	98	0903	10 бр.	323.4	0.40	1.00	0.40	1.10	355.74	35.57	391.31	74.74	466.05	36.86	0.7700	0.13	6	14.23	170.10	3.56	32.52	65.04	788.36	8.04	2.44	30.12.2017
ума 6:	98	x	x	323.4	x	x	x	x	355.74	35.57	391.31	74.74	466.05	36.86	0.7700	0.13		14.23	170.10	3.56	32.52	65.04	788.36	x	x	x
сичко II	98	x	x	x	x	x	x	x	3956.96	395.69	4352.65	831.36	5184.01	411.25	8.5906	1.42		10183.68	1793.40	39.58	356.77	713.57	18682.26	190.64	x	x
сичко[+II	98	x	x	x	x	x	x	x	3956.96	395.69	4352.65	831.36	5184.01	411.25	8.5906	1.42		31253.68	2945.40	39.58	356.77	713.57	40904.26	417.39	x	x
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III - Отглеждане на тополови култури 2018 год.																									
1 Операция - филизене на тополови фиданки - 1 год.																									
15 з	98	0908	10 бр.	323.4	0.50	1.00	0.50	1.37	443.06	44.31	487.37	93.09	580.46	46.08	0.9625	0.16	6	17.72	170.10	4.43	38.41	76.83	934.03	9.53	2.89	30.5.2018
2 Операция - първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ - 1 год.																									
15 з	98		дка.	83				15.00										1245.00					1245.00	15.00	15.00	30.5.2018
3 Операция - наресване на фиданки, включително приготвяне на разтвора																									
15 з	98	0903	10 бр.	323.4	0.40	1.00	0.40	1.10	355.74	35.57	391.31	74.74	466.05	36.86	0.7700	0.13	6	14.23	170.10	3.56	32.52	65.04	788.36	8.04	2.44	30.5.2018
ума 3:	98	x	x	323.4	x	x	x	x	355.74	35.57	391.31	74.74	466.05	36.86	0.77	0.13		14.23	170.10	3.56	32.52	65.04	788.36	x	x	x
4 Операция - подхранване с минерални торове - 1 год.																									
15 з	98	0904	10 бр.	323.4	0.24	1.00	0.24	0.66	213.44	21.34	234.78	44.84	279.62	22.12	0.4620	0.08	6	8.54	56.70	2.13	17.24	34.49	420.84	4.29	1.30	30.5.2018
ума 4:	98	x	x	323.4	x	x	x	x	213.44	21.34	234.78	44.84	279.62	22.12	0.46	0.08		8.54	56.70	2.13	17.24	34.49	420.84	x	x	x
5 Операция - първо ръчно окопаване - 1 год.																									
15 з	98	0905	10 бр.	323.4	0.57	1.00	0.57	1.56	504.50	50.45	554.95	106.00	660.95	52.53	1.0973	0.18	6	20.18	226.80	5.05	45.40	90.79	1101.70	11.24	3.41	30.5.2018
6 Операция - листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители																									
15 з	98	0906	10 бр.	323.4	0.30	1.00	0.30	0.82	265.19	26.52	291.71	55.72	347.43	27.65	0.5775	0.10	6	10.61	113.40	2.65	23.57	47.14	572.45	5.84	1.77	при необходимост
7 Операция - листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители																									
15 з	98	0906	10 бр.	323.4	0.30	1.00	0.30	0.82	265.19	26.52	291.71	55.72	347.43	27.65	0.5775	0.10	6	10.61	113.40	2.65	23.57	47.14	572.45	5.84	1.77	при необходимост
8 Операция - второ механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ - 1 год.																									
15 з	98		дка.	83				15.00										1245.00					1245.00	15.00	15.00	15.7.2018
9 Операция - второ ръчно окопаване - 1 год.																									
15 з	98	0905	10 бр.	323.4	0.57	1.00	0.57	1.56	504.50	50.45	554.95	106.00	660.95	52.53	1.0973	0.18	6	20.18	226.80	5.05	45.40	90.79	1101.70	11.24	3.41	15.7.2018
10 Операция - първо поливане - 1 год.																									
15 з	98		дка.	98				20.00										1960.00					1960.00	20.00	20.00	30.7.2018
11 Операция - второ поливане - 1 год.																									
15 з	98		дка.	98				20.00										1960.00					1960.00	20.00	20.00	15.8.2018
12 Операция - трето поливане - 1 год.																									
15 з	98		дка.	98				20.00										1960.00					1960.00	20.00	20.00	30.8.2018
13 Операция - трето механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ - 1 год.																									
15 з	98		дка.	83				15.00										1245.00					1245.00	15.00	15.00	30.9.2018
14 Операция - трето ръчно окопаване - 1 год.																									
15 з	98	0905	10 бр.	323.4	0.57	1.00	0.57	1.56	504.50	50.45	554.95	106.00	660.95	52.53	1.0973	0.18	6	20.18	226.80	5.05	45.40	90.79	1101.70	11.24	3.41	30.9.2018
Всичко III	294	x	x	x	x	x	x	x	3056.12	305.61	3361.73	642.11	4003.84	317.95	6.64	1.11	x	9737.25	1304.10	38.57	271.51	543.01	16208.23	165.39	x	x
Всичко:	98	x	x	x	x	x	x	x	7013.08	701.30	7714.38	1473.47	9187.85	729.20	15.23	2.53	x	40990.93	4249.50	70.15	628.28	1256.58	57112.49	582.78	x	x

Изготвил: .....
/инж. Н. Златков - лесничей/
Телефон за контакти: 0884 100 371

Проверил: .....
/инж. Б. Спасов - зам. директор/

Съгласувал: .....
/Н. Делчев - ст. лесничей ГСУ "Мария"

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСДП: .....
/инж. Сирма Хайдушка/

Експерт СГТ: .....
/инж. Атанас Станков/
/инж. Георги Стайчев/