Д О Г О В О Р

№.16... /30.01.2018 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 30.01.2018г. в гр. Ардино, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед №36/25.01.2018г. на Директора на ТП „ДГС Ардино" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО", с БУЛСТАТ: 2016195800087, с седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов, в качеството му на Директор и Петя Петрова Насковска-Добрева – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕМИЛИАНО-91" ЕООД; със седалище и адрес на управление – гр. Мадан, ул. „Обединение" №5, ЕИК 203372399, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Райчев Калинов; ЕГН 71.2 3310 ; Л.К. №71.2 3310, издадена от МВР - гр. 71.2 3310 на 71.2 3310 г., в качеството му на **Управител** и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино, включени в Обект №1-2018г., съгласно технологичните планове, изготвени по реда на чл. 3 и чл. 12 от Наредба №2/07.02.2013, утвърдената спецификация от ЮЦДП, гр. Смолян и представеното ценово предложение на изпълнителя, както следва:

Обект	Отдел подотдел	Дейност	Обем работа		Ед. Цена в мярка лева без ДДС	Обща стойност лева без ДДС	Срок на изпълнение за 2018 г. по месеци
			мярка	количество			
Обект №1 – 2018г.	**ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: СЕМЕСЪБИРАНЕ – работа в семепроизводствени градини**						
	1 Операция: Пръскане срещу плевели с гръбно-моторна пръскачка и направа на разтвор						
	243 „н1"	Пръскане	дка	1	65,32	65,32	15.08 – 15.10
	2 Операция: Формиране на короните в ГСГ чрез отрязване на връхни леторасли между трети и четвърти прешлен						
	243 „н1"	Формиране на корони	дка	0,5	59,48	29,74	15.08 – 15.10
	3 Операция: Изнасяне на клони и други отпадъци от сечта извън площта в ГСГ						
	243 „н1"	Изнасяне на клони и други отпадъци	дка	0,5	85,09	42,55	15.08 – 15.10
	ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Почвоподготовка – 33 дка						
	1 Операция: Почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на купчини или пояси						
	218 „п"	Почистване на площи	дка	20	46,07	921,40	15.02 – 30.03
	202 „н"	Почистване на площи	дка	13	47,06	611,78	15.02 – 30.03
	2 Операция: Маркиране на площи – 33 дка						
	218 „п"	Маркиране на площи	дка	20	12,79	255,80	15.02 – 30.03

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": 71.2 3310
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 71.2 3310
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: 71.2 3310
/Андрей Калинов/

202 „н“	Маркиране на площи	дка	13	13,07	169,91	15.02 – 30.03
3 Операция: Изкопаване на дупки с размери 30/30/30 с ръчни инструменти						
218 „п“	Изкопаване на дупки	бр	5000	0,93	4670,00	15.02 – 30.03
202 „н“	Изкопаване на дупки	бр	3250	0,96	3120,00	15.02 – 30.03
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Залесяване – 98 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
188 „т“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	50	0,55	27,50	01.03 – 30.03
188 „ю“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	50	0,55	27,50	01.03 – 30.03
216 „з“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	143,5	0,48	68,88	01.03 – 30.03
218 „п“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	50	0,47	23,65	01.03 – 30.03
202 „н“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	32,5	0,48	15,60	01.03 – 30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в цепнатини						
188 „т“	Ръчно садене	100 бр	49,4	19,75	975,65	01.03 – 30.03
188 „т“	Ръчно садене	100 бр	0,6	18,73	11,24	01.03 – 30.03
188 „ю“	Ръчно садене	100 бр	49,4	20,46	1010,72	01.03 – 30.03
188 „ю“	Ръчно садене	100 бр	0,6	18,73	11,24	01.03 – 30.03
216 „з“	Ръчно садене	100 бр	17,5	17,24	301,70	01.03 – 30.03
216 „з“	Ръчно садене	100 бр	126	25,78	3247,78	01.03 – 30.03
218 „п“	Ръчно садене	100 бр	50	24,93	1246,50	01.03 – 30.03
202 „н“	Ръчно садене	100 бр	32,5	25,46	827,45	01.03 – 30.03
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: Попълване на култури - 7 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
246 „е“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	6,09	0,57	3,47	01.03 – 30.03
243 „в“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	6,25	0,56	3,50	01.03 – 30.03
330 „т“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	3,1	0,48	1,49	01.03 – 30.03
198 „а1“	Временно съхраняване на фиданки	100 бр	3,69	0,51	1,88	01.03 – 30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини						
246 „е“	Ръчно садене	100 бр	6,09	22,34	136,05	01.03 – 30.03
243 „в“	Ръчно садене	100 бр	6,25	20,24	126,50	01.03 – 30.03
330 „т“	Ръчно садене	100 бр	3,1	19,83	61,47	01.03 – 30.03
198 „а1“	Ръчно садене	100 бр	3,69	20,45	75,46	01.03 – 30.03
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V: Отглеждане на култури – 519 дка						
Първо отглеждане на 1 год. култури – 98 дка						
1 Операция: Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 год. възраст, вкл. направа на разтвор						
216 „з“	Пръскане на фиданки	100 бр	126	2,31	291,06	01.07 – 31.08
2 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 30/30/30 – 98 дка						
188 „т“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	15,40	770,00	01.05 – 30.05
188 „ю“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	15,40	770,00	01.05 – 30.05
216 „з“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	17,5	13,34	233,45	01.05 – 30.05
216 „з“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	80,4	15,83	1272,73	01.05 – 30.05
218 „п“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	13,07	653,50	01.05 – 30.05
202 „н“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	32,5	13,35	433,88	01.05 – 30.05
Второ отглеждане на 1 год. култури – 196 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите, когато не се плеви и разрохва – 98 дка						
188 „т“	Изрязване на плевели със сърп	дка	7	59,64	417,48	01.09 – 30.10
188 „ю“	Изрязване на плевели със сърп	дка	7	59,64	417,48	01.09 – 30.10
216 „з“	Изрязване на плевели със сърп	дка	8	51,65	413,20	01.09 – 30.10
218 „п“	Изрязване на плевели със сърп	дка	10	50,61	506,10	01.09 – 30.10
202 „н“	Изрязване на плевели със сърп	дка	6	51,69	310,14	01.09 – 30.10
2 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40 – 70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 - 98 дка						
188 „т“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	12,37	618,50	01.09 – 30.10
188 „ю“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	12,37	618,50	01.09 – 30.10
216 „з“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	17,5	10,71	187,43	01.09 – 30.10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино“: 21.2 3310
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3310 .....
/Петя Паскавека-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
Управител: 21.2 3310 .....
/Андреи Калинов/

216 „з“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	80,4	15,83	1272,73	01.09 – 30.10
218 „п“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	50	10,50	525,00	01.09 – 30.10
202 „н“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	32,5	10,72	348,40	01.09 – 30.10
Първо отглеждане на 2 год. култури – 65 дка						
1 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40 – 70 см – 65 дка						
266 „а1“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	16,86	505,80	01.05 – 30.05
235 „н“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	18,90	567,00	01.05 – 30.05
246 „е“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	17,97	539,10	01.05 – 30.05
243 „в“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	16,46	493,80	01.05 – 30.05
199 „г“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	62,5	18,58	1161,25	01.05 – 30.05
Второ отглеждане на 2 год. култури – 130 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите, когато не се плеви и разрохва – 65 дка						
266 „а1“	Изрязване на плевели със сърп	дка	3	55,25	165,75	01.09 – 30.10
235 „н“	Изрязване на плевели със сърп	дка	3	61,93	185,79	01.09 – 30.10
246 „е“	Изрязване на плевели със сърп	дка	3	58,87	176,61	01.09 – 30.10
243 „в“	Изрязване на плевели със сърп	дка	3	53,94	161,82	01.09 – 30.10
199 „г“	Изрязване на плевели със сърп	дка	8	60,88	487,04	01.09 – 30.10
2 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата в тераси с широчина 40 – 70 см - 65 дка						
266 „а1“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	15,53	465,90	01.09 – 30.10
235 „н“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	17,41	522,30	01.09 – 30.10
246 „е“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	16,55	496,50	01.09 – 30.10
243 „в“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	30	15,16	454,80	01.09 – 30.10
199 „г“	Ръчно плевене и разрохване	100 лм	62,5	17,11	1069,38	01.09 – 30.10
Първо отглеждане на 3 год. култури – 10 дка						
1 Операция: Ръчно плевене и разрохване на почвата при залесяване в дупки – 10 дка						
198 „а1“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	12,5	13,92	174,00	01.05 – 30.05
330 „т“	Ръчно плевене и разрохване	100 бр	12,5	13,50	168,75	01.05 – 30.05
Второ отглеждане на 3 год. култури – 20 дка						
1 Операция: Отглеждане чрез изрязване на плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите, когато не се плеви и разрохва – 10 дка						
198 „а1“	Изрязване на плевели със сърп	дка	2	53,88	107,76	01.09 – 30.10
330 „т“	Изрязване на плевели със сърп	дка	2	52,25	104,50	01.09 – 30.10
2 Операция: Второ отглеждане на 3 год. култури в дупки – 10 дка						
198 „а1“	Отглеждане на култури в дупки	100 бр	12,5	15,11	188,88	01.09 – 30.10
330 „т“	Отглеждане на култури в дупки	100 бр	12,5	14,65	183,13	01.09 – 30.10
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ VI: Отглеждане на млади насаждения без материален добив (осветление) – 41 дка						
1 Операция: Изсичане на издънки с ръчни инструменти над 3 год. възраст						
147 „и“	Изсичане на издънки	дка	15	109,67	1645,05	01.09 – 30.10
Обща стойност за Обект №1-2018г.					**38176,20**	

Чл. 2. Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на **38176,20 лв. (тридесет и осем хиляди сто седемдесет и шест лева и двадесет стотинки) без ДДС** .

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино“: ....
/инж. Емил Вълчодов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3310 .....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91“ ЕООД
Управител: 21.2 3310 .....
/Андрей Калинов/

заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект №1-2018г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

б) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

в) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ……
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 21.2 3310 ……
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
Управител: 21.2 3310 ……
/Андрей Калинов/

съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „в".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ...
/инж. Емил Войвдов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: ...
/Андрей Калинов/

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": 21.2 3310
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3310 .....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: 21.2 3310 .....
/Андрей Калинов/

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Подизпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, **в размер на 1908,81 лв. (хиляда деветстотин и осем лева и осемдесет и една стотинки), което е 5 % от общата цена за обекта,** преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": 21.2 3312
/инж. Еми Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3312
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: 21.2 3312
/Андреи Калинов/

висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;
2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;
3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;
4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;
2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;
3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;
6. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 21.2
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": 3310
/инж. Емил Воивода/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3310 .....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: 21.2 3310 .....
/Анореи Калинов/

представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е **15.11.2018 год.**

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 21.2 3310 .....
/Петя Насковска-Добрева/

21.2
3310

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: 21.2 3310 .....
/Андреи Калинов/

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС/.

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект №1-2018г. в ТП „ДГС Ардино” за 2018 год.;

2. Ценовото предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: 21.2 3312 ....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 21.2 3312 .....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД
Управител: 21.2 3312 .....
/Анорей Калинов/

Приложение №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От..Емилиано-ЗЛ"ЕООД
(име на юридическото лице)
адрес на управление: гр. Мадан, ул. "Освобождение" 5, ап. 12;
тел.0894717151, представлявано от: Андрей Ралчев Константинов
(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)
живущ(а) на адрес: гл. 23312 , л.к.№ гл. 23312 изд. на гл. 23312 от гл. 23312 ЕГН. гл. 23312 ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, с предмет: **„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино", включени в Обект №1-2018г.",**

Предлагам обща цена: 38.176 - 20 лв **лева без ДДС**

словом: (Тридесет и осем хил. сто седемдесет и шест лв. и 20ст.) **лева без ДДС, за цялостно изпълнение на всички дейности, включени в обекта.**

гр./с/ Ардино

Дата: 24.01.2018г.

ОФЕРЕНТ: гл. 2 3312

(Андрей Константинов)
/име, подпис, печат/

Одобрил:
Директор ТП:
Анна Е. Василева

21.2
3310

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АРДИНО

Утвърдил:
Директор ЦУЛДУ
инж. Ив. Арабаджиев

21.2
3310

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 1 -2018г в ДГС "Ардино" за възлагане на ЛКД

2018

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър на ВТМ или местни трудови норми	Група черта на ВТМ	Клас черта	Коефициент на ВТМ	Корекционен коефициент на ВТМ	Корекционен коефициент на ВТМ	Разценка в лева от ВТМ или в % от ВТМ	Заплата по разценки (кол. 9 х кол. 10) лв	Допълващо възнаграждение за производствено време (кол. 10х18%) лв	Брутна работна заплата (кол. 10+кол. 11) лв	Разходи за осигуровки (кол. 12х29,1 %) лв	Средства за заплата и осиг. общо (кол. 12+кол. 13) лв	Отпуск – [illegible]	ЧКМ (кол. 5х6х8 или кол. 5х6х8 : 170)	Срок за извършване (месец) за ССС	Брой работници (кол. 15 : 17)	Сложност на конкретната работа по ред с минимум	Разходи за транспорт лв	Средства за оборудване за транспортиране и бързоразвалящи се храни за работниците	Разходи за организация и ликвидация (кол. 20 х 5% от кол. 14+кол. 19+кол. 20) лв	Печалба до 15% от (кол. 14+кол. 19+кол. 20) лв	Обща стойност (кол. 14+кол. 19+кол. 20+кол. 21+кол. 22+кол. 23) лв	Цена на дка (кол. 24 : кол. 2) лв	Цена на куб. м (кол. 24 : кол. 4) лв	Срок на изпълнение на конкретната работа по ред с минимум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ЕКСПЛОАТАЦИЯ - работа в семеннопроизводствата дървета																										
1.Операция: Пръскане срещу плевели с гръбно-моторна пръскачка и напръскване на ръчно																										
243 а1	1.0	915	дка	1	2.16	1.20	2.59	2.96	2.96	0.80	3.75	1.72	10.47	0.82	0.02	1.0	0.02	44.00	1.55	0.08	2.80	5.60	65.32	0.07	65.32	15.08 -15.09
Вещко 1	1	x	x	1	x	x	x	x	2.96	0.80	3.75	1.72	10.47	0.82	0.02	1.00	0.02	44.00	1.55	0.08	2.80	5.60	65.32	x	x	
2. Формиране на каросите в ГСТ чрез изтриване на външни детерданти между трети и четвърти пресеки																										
243 а1	1.0	866	дка	0.5	8.5	1.20	10.20	31.31	15.66	1.57	17.23	3.38	20.60	1.61	0.03	1	0.03	0.63	3.10	0.16	1.22	2.43	29.74	29.74	59.48	15.08-15.10
Вещко 2		x	x		x	x	x	x	15.66	1.57	17.23	3.38	20.60	1.61	0.03	1.00	0.03	0.63	3.10	0.16	1.22	2.43	29.74			
3. Изнасяне на клони и други отпадъци от сечта извън площа в ГСТ																										
243 а1	1.0	886	дка	0.5	12.17	1.20	14.60	44.83	22.42	2.24	24.66	4.84	29.50	2.30	0.04	1	0.04	0.90	4.40	0.22	1.74	3.48	42.54	42.54	85.09	15.08-15.10
Вещко 3		x	x		x	x	x	x	22.42	2.24	24.66	4.84	29.50	2.30	0.04	1.00	0.04	0.90	4.40	0.22	1.74	3.48	42.54			
Вещко1		x	x	x	x	x	x	x	*46.03*	*4.60*	*50.63*	*9.93*	*60.57*	*4.73*	*0.09*	*1.00*	*0.09*	*1.85*	*9.05*	*0.46*	*3.76*	*7.31*	*127.61*	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Почвоподготовка 338ка																										
1 Операция. Почистване на семената от външни клони и други отпадъци от сечта чрез събиране на купища или пожари																										
218 п	23.0	578	дка	20	0.84	1.15	2.87	24.15	482.97	48.30	531.27	104.24	635.50	49.64	0.93	1	0.93	43.43	109.36	4.87	32.09	76.39	425.10	46.09	46.09	15.02 -30.03
202 в	13.0	578	дка	13	0.84	1.15	2.87	24.15	313.93	31.39	345.33	67.75	413.08	32.27	0.60	1	0.60	0.42	70.72	3.14	23.06	50.12	331.81	37.06	37.06	15.02 -30.03
Вещко 1	33.0	x	x	33.0	x	x	x	x	796.9	79.7	876.6	172.0	1048.6	81.9	1.53	1.00	1.53	23.91	180.6	7.97	62.8	125.5	1362.2	x	x	
2 Операция. Маркиране на площа 33 дка																										
218 п	23.0	666	дка	20	0.9	1.15	2.59	6.71	134.16	13.42	147.57	28.05	176.53	13.79	0.26	1	0.26	4.02	28.81	1.34	10.47	24.04	256.92	12.85	12.85	15.02 -30.03
202 в	13.0	666	дка	13	0.9	1.15	2.59	6.71	87.20	8.72	95.92	18.92	114.74	8.96	0.17	1	0.17	2.62	22.87	0.87	6.96	13.92	166.05	12.85	12.85	15.02 -30.03
Вещко 1	33.0	x	x	33.0	x	x	x	x	221.4	22.1	243.5	47.8	291.3	22.8	0.42	1.00	0.42	6.64	50.7	2.21	17.4	34.86	418.87	x	x	
3 Операция. Изкопаване на дупки с размери 30х30х30 с ръчен исторовчета - 338ка																										
218 п	20.0	730	бр	5000	0.09	1.79	0.16	0.49	2456.00	245.60	2701.60	530.05	3231.65	255.45	4.31	1	4.31	73.68	520.22	24.56	191.78	383.56	4397.95	219.90	4.94	15.02 -30.03
202 в	13.0	730	бр	3250	0.09	1.79	0.16	0.49	1597.38	159.74	1757.11	344.93	2102.03	166.22	3.08	1	3.08	48.22	302.12	16.07	125.27	250.54	2864.46	220.34	0.96	15.02 -30.03
Вещко 1	33.0	x	x		x	x	x	x	4063.4	406.3	4459.7	875.0	5346.7	417.7	7.39	1.0	7.39	121.90	822.4	40.6	320.05	640.10	7819.41	x	x	
Вещко II-в	33.0	x	x		x	x	x	x	5081.6	508.16	5589.81	1096.72	6686.53	522.34	9.74	3.00	9.74	152.45	1165.67	50.82	400.23	800.46	9778.50	x	x	
Вещко 1		x	x		x	x	x	x	*5081.64*	*508.16*	*5589.81*	*1096.72*	*6686.53*	*522.34*	*9.74*	*3.00*	*9.74*	*152.45*	*1165.67*	*50.82*	*400.23*	*800.46*	*9778.50*	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: Залесяване - 98ка																										
1 Операция. Временно съхранение на фиданки																										
188 т	20.0	776	100 бр	50	0.07	1.30	0.09	0.28	13.93	1.40	15.33	3.01	18.35	1.44	0.03		0.03	0.56	4.01	0.14	1.1	2.26	27.07	1.40	0.36	01.03-30.03
188 ю	20.0	776	100 бр	50	0.07	1.30	0.09	0.28	13.93	1.40	15.33	3.01	18.35	1.44	0.03	1	0.03	0.56	4.01	0.14	1.1	2.26	27.07	1.40	0.36	01.03-30.03
216 з	25.0	776	100 бр	143 *	0.07	1.24	0.09	0.27	35.24	3.52	42.06	8.25	50.35	3.95	0.07		0.07	1.43	4.80	0.38	2.85	6.85	69.46	2.78	0.45	01.03-30.03
218 п	20.0	776	100 бр	50	0.07	1.35	0.09	0.25	12.36	1.24	13.59	2.67	16.26	1.27	0.02	1	0.02	0.49	2.64	0.12	0.97	2.04	25.70	1.28	0.47	01.03-30.03
202 в	13.0	776	100 бр	32.5	0.07	1.35	0.09	0.25	8.03	0.80	8.84	1.73	10.57	0.83	0.02	1	0.02	0.32	2.03	0.08	0.65	1.39	16.77	1.29	0.48	01.03-30.03
Вещко 1	98.0	x	x	326.0	x	x	x	x	*56.56*	*5.66*	*95.22*	*18.04*	*113.90*	*8.90*	*0.17*	*1.00*	*0.17*	*3.46*	*17.50*	*0.37*	*6.74*	*13.49*	*161.86*	x	x	
2 Операция. Ръчно залесяване на иглолистни и широколистни фиданки с почвозащита																										
188 т	19.8	757	100 бр	20.4	0.07	1.24	0.15	9.80	484.05	48.41	532.46	104.47	637.07	49.76	0.93	1	0.93	19.36	144.81	4.84	36.06	81.81	978.81	49.29	14.50	01.03-30.03

Образецът е предоставен от Агенцията по вписванията

188 т	0.2	780	100 бр	0.6	2.35	1.30	3.05	9.35	5.61	0.56	6.17	1.21	7.38	0.58	0.01	1	0.01	0.22	1.02	0.06	0.46	6.92	11.24	56.21	18.71	01.03 -30.03
188 ю	19.8	778	100 бр	49.4	2.35	1.30	3.05	10.23	505.13	50.51	555.64	101.02	664.66	51.92	0.92	1	0.92	20.21	104.81	5.66	41.48	82.97	101.14	51.07	20.47	01.03 -30.03
188 ю	0.2	780	100 бр	0.6	2.35	1.30	3.05	9.35	5.61	0.56	6.17	1.21	7.38	0.58	0.01	1	0.01	0.22	1.02	0.06	0.46	6.92	11.24	56.21	18.71	01.03 -30.03
216 з	7.0	778	100 бр	17.5	2.35	1.30	3.05	9.47	165.69	16.57	182.26	35.76	218.02	17.03	0.32	1	0.32	6.63	21.50	1.66	12.31	24.63	301.15	43.11	12.94	01.03 -30.03
216 з	18.0	780	100 бр	12.6	3.67	1.30	4.64	14.24	1794.54	179.45	1974.00	382.30	2361.29	184.46	3.44	1	3.4	23.78	214.08	17.95	132.41	264.85	3247.78	180.43	25.78	01.03 -30.03
218 п	20.0	781	100 бр	50	3.68	1.15	4.23	12.99	649.61	64.96	714.57	140.20	854.77	66.72	1.24	1	1.24	25.98	139.66	6.50	51.02	102.04	1246.74	62.32	24.93	01.03 -30.03
202 п	13.0	781	100 бр	32.5	3.68	1.15	4.23	12.99	422.35	42.22	464.47	91.13	555.60	43.40	9.81	1	0.81	16.89	105.89	4.22	33.02	67.87	827.76	61.07	24.47	01.03 -30.03
Всичко 1	98	x	x	326.0	x	x	x	x	4032.52	403.25	4435.77	870.30	5306.07	414.50	5.73	1.00	5.73	161.00	774.99	40.33	311.12	624.24	5633.54	x	x	
ско Залесяване		x	x		x	x	x	x	4119.09	411.91	4531.00	888.98	5419.98	423.40	5.89	1.00	5.89	164.76	792.49	41.19	318.86	637.72	5798.40	x	x	

ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. Попълване на културите - 5 дка

1 Операция: Временно съхраняване на фиданки

246 е	2.5	776	100 бр	6.05	0.07	1.36	0.09	0.29	1.78	0.18	1.95	0.39	2.34	0.18	0.01	1	0.01	0.07	0.46	0.02	0.14	0.29	3.50	1.40	0.47	01.03 -30.03
243 в	2.5	776	100 бр	6.25	0.07	1.36	0.09	0.29	1.82	0.18	2.00	0.38	2.41	0.19	0.00	1	0.00	0.07	0.47	0.02	0.15	0.29	3.52	1.42	0.47	01.03 -30.03
330 т	1.0	776	100 бр	3.1	0.07	1.35	0.08	0.25	0.77	0.08	0.84	0.17	1.01	0.08	0.00	1	0.00	0.01	0.20	0.01	0.06	0.12	1.50	0.60	0.20	01.03 -30.03
198 а1	1.0	776	100 бр	3.69	0.07	1.35	0.08	0.25	0.91	0.09	1.00	0.20	1.20	0.09	0.00	1	0.00	0.01	0.22	0.01	0.08	0.15	1.79	0.89	0.24	01.03 -30.03
Всичко 1	7	x	x	19.13	x	x	x	x	5.28	0.53	5.80	1.14	6.94	0.54	0.01	1.00	0.01	0.21	1.41	0.05	0.43	0.86	10.44	x	x	

2 Операция: Ръчно сеене на не задигнати фиданки в неплодния

246 е	2.5	778	100 бр	6.09	2.57	1.43	3.68	11.28	68.71	6.87	75.58	14.83	90.41	7.36	0.13	1	0.13	2.75	18.41	1.05	5.58	11.16	136.06	54.42	22.68	01.03 -30.03
243 в	2.5	778	100 бр	6.25	2.57	1.32	3.39	10.41	65.09	6.51	71.60	14.05	85.65	6.69	0.12	1	0.12	2.69	17.40	0.65	5.18	10.37	120.54	50.62	20.25	01.03 -30.03
330 т	1.0	778	100 бр	3.1	2.57	1.27	3.26	10.02	31.06	3.11	34.17	6.70	40.87	3.19	0.06	1	0.06	1.23	8.12	0.31	2.52	5.03	51.50	21.63	8.64	01.03 -30.03
198 а1	1.0	778	100 бр	3.69	2.57	1.27	3.26	10.02	36.93	3.70	40.67	7.98	48.65	3.80	0.07	1	0.07	1.48	11.88	0.37	3.03	6.27	73.48	25.48	24.49	01.03 -30.03
Всичко 1	7.0	x	x	19.13	x	x	x	x	201.84	20.18	222.03	43.56	265.58	20.75	0.39	1.00	0.39	8.07	54.01	2.02	16.38	32.83	399.58	x	x	
Всичко Попълват		x	x		x	x	x	x	207.12	20.71	227.83	44.70	272.53	21.29	0.40	1.00	0.40	8.28	55.42	2.07	16.81	33.61	410.02	x	x	

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 319 дка

Първо отглеждане на 1 год. к-ри 98дка

1 Операция: Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 годишна възраст, вкл. надграва на разтвор

216 з	18.0	814	100 бр	126	0.30	1.24	0.37	1.14	143.90	14.39	158.29	31.06	189.34	14.79	0.28	1.0	0.28	32.00	18.08	1.44	11.97	23.94	291.57	0.45	0.14	01.03-30.03
Всичко 1	18	x	x	126	x	x	x	x	143.90	14.39	158.29	31.06	189.34	14.79	0.28	1.00	0.28	32.00	18.08	1.44	11.97	23.94	291.57	x	x	

1 Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терен с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -98 дка

188 т	20.0	856	100 бр	50	1.03	1.30	2.51	7.70	385.13	38.51	423.64	83.12	506.76	39.59	0.74	1	0.74	15.41	110.04	3.85	31.61	63.22	770.47	38.52	14.45	01.03-30.03
188 ю	20.0	856	100 бр	50	1.03	1.30	2.51	7.70	385.13	38.51	423.64	83.12	506.76	39.59	0.74	1	0.74	15.41	110.04	3.85	31.61	63.22	770.47	38.52	14.45	01.03-30.03
216 з	7.0	856	100 бр	17.5	1.03	1.24	2.39	7.35	128.52	12.86	141.38	27.75	169.13	13.22	0.25	1	0.25	5.14	36.14	1.29	9.52	19.05	233.53	33.39	11.34	01.03-30.03
216 з	18	852	100 бр	80.4	2.29	1.24	2.84	8.72	700.89	70.09	770.98	151.27	922.25	72.04	1.34	1	1.34	28.04	88.03	7.01	51.02	102.04	1271.11	50.73	15.85	01.03-30.03
218 п	20.0	856	100 бр	50	1.03	1.15	2.22	6.81	340.69	34.07	374.76	73.53	448.29	35.02	0.65	1	0.65	13.63	72.23	3.41	26.76	53.52	651.86	32.60	13.04	01.03-30.03
202 п	13.0	856	100 бр	32.5	1.03	1.15	2.22	6.81	221.45	22.15	243.60	47.79	291.39	22.76	0.42	1	0.42	8.86	55.56	2.21	17.70	35.38	434.16	33.40	13.36	01.03-30.03
Всичко 1	98	x	x	280.40	x	x	x	x	2161.87	216.19	2378.06	468.58	2844.64	222.22	4.14	1.00	4.14	86.27	453.03	21.62	169.21	338.41	4135.60	x	x	

Второ отглеждане на 1 год. к-ри 196дка

1 Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със скрит нож 40 см от двете страни на терените където не се плеви и разрохква -98 дка

188 т	20.0	881	дка	7	2.47	1.30	9.71	29.83	208.69	20.87	229.56	45.04	274.60	21.45	0.40	1	0.40	8.35	59.63	2.09	17.11	34.26	407.89	29.85	59.64	01.09-30.10
188 ю	20.0	881	дка	7	2.47	1.30	9.71	29.84	208.69	20.87	229.56	45.04	274.60	21.45	0.40	1	0.40	8.35	59.63	2.09	17.11	34.26	407.89	29.85	59.64	01.09-30.10
216 з	7.0	881	дка	2	2.47	1.24	9.26	28.44	227.49	22.75	250.24	49.10	299.34	23.38	0.44	1	0.44	9.10	28.58	2.27	16.85	33.70	411.24	58.75	5.87	01.09-30.10
218 п	20.0	881	дка	10	2.47	1.15	8.59	26.37	263.73	26.37	290.10	56.92	347.02	27.11	0.51	1	0.51	10.55	56.21	2.64	20.71	41.43	506.16	25.31	5.06	01.09-30.10
202 п	13.0	881	дка	6	2.47	1.15	8.59	26.37	158.24	15.82	174.06	34.15	208.21	16.26	0.30	1	0.30	6.33	39.07	1.58	12.71	25.42	313.19	23.83	3.98	01.09-30.10
Всичко 1	98	x	x	38	x	x	x	x	1066.84	106.68	1173.52	330.35	1503.87	109.66	2.04	1.00	2.04	42.67	344.22	10.67	81.53	169.07	2044.58	x	x	

3 Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терен с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -98 дка

188 т	20.0	857	100 бр	50	1.55	1.30	2.02	6.39	309.10	30.93	340.23	66.75	406.98	31.79	0.59	1	0.59	12.37	88.32	3.09	25.30	50.58	611.83	30.64	12.26	01.09-30.10
188 ю	20.0	857	100 бр	50	1.55	1.30	2.02	6.39	309.10	30.93	340.23	66.75	406.98	31.79	0.59	1	0.59	12.37	88.32	3.09	25.30	50.58	611.83	30.64	12.26	01.09-30.10
216 з	7.0	857	100 бр	17.5	1.55	1.24	1.92	5.90	103.26	10.33	113.59	22.29	135.87	10.61	0.20	1	0.20	4.12	12.97	1.03	7.65	15.30	185.16	26.59	10.77	01.09-30.10
216 з	18	852	100 бр	80.4	2.29	1.24	2.84	8.72	700.89	70.09	770.98	151.27	922.25	72.04	1.34	1	1.34	28.04	88.03	7.01	51.02	102.04	1271.11	50.73	15.85	01.09-30.10
218 п	20.0	857	100 бр	50	1.55	1.15	2.78	5.47	273.61	27.36	300.98	59.05	360.03	28.12	0.52	1	0.52	10.95	58.82	2.74	21.48	42.98	525.12	26.26	10.50	01.09-30.10
202 п	13.0	857	100 бр	32.5	1.55	1.15	2.78	5.47	177.85	17.78	195.63	38.38	234.02	18.28	0.34	1	0.34	7.11	44.69	1.78	14.26	28.53	338.65	26.02	10.41	01.09-30.10
Всичко 1	98	x	x	280.40	x	x	x	x	1874.22	187.42	2061.64	404.49	2466.14	192.65	3.59	1.00	3.59	74.92	381.26	18.74	146.12	292.24	3532.11	x	x	

Трето отглеждане на 2 год. к-ри 65дка

1 Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терен с широчина 40-70 см -65 дка

246 д1	10.0	849	100 дка	30	3.28	1.24	2.83	8.69	260.81	26.08	286.89	56.29	343.17	26.81	0.50	1	0.50	10.43	60.75	2.61	20.23	41.44	506.42	33.80	16.86	01.09-30.10
235 п	10.0	849	100 дка	30	3.28	1.30	2.95	9.07	272.14	27.21	299.36	58.73	358.09	27.97	0.52	1	0.52	10.89	63.42	2.72	21.12	42.25	528.77	35.25	17.62	01.09-30.10
246 е	10.0	849	100 дка	30	3.28	1.30	2.95	9.07	272.14	27.21	299.36	58.73	358.09	27.97	0.52	1	0.52	10.89	63.42	2.72	21.12	42.25	528.77	35.25	17.62	01.09-30.10
243 в	10.0	849	100 дка	30	3.28	1.30	3.74	8.40	251.90	25.20	277.10	54.38	331.47	25.90	0.48	1	0.48	10.08	63.20	2.52	20.24	40.48	491.90	49.19	16.47	01.09-30.10
198 г	25.0	849	100 дка	92.5	3.28	1.30	3.50	9.19	568.90	56.89	625.79	122.69	748.48	58.44	1.05	1	1.05	22.74	183.55	5.68	45.71	91.41	1183.27	47.33	18.93	01.09-30.10
Всичко 1	65	x	x	182.5	x	x	x	x	1625.58	162.56	1788.14	350.83	2138.97	167.09	3.11	1.00	3.11	65.02	477.93	16.26	134.10	268.19	3267.55	x	x	

Второ отглеждане на 2 год. кърп. 130лха

1. Операция. Отглеждане чрез кастрене премахване сух, суров и по-слаб от двете страни на пораслите кълнове с отлежал разрохкване с 5 дка

266а I	10.0	88.1	дка	3	7.47	1.24	9.28	28.48	85.45	8.54	93.99	18.34	112.45	8.78	0.16	1	0.16	1.42	9.91	13.55	8.79	13.55	165.76	16.58	55.25	55.25
235 II	10.0	88.1	дка	3	7.47	1.30	9.68	29.72	89.16	8.92	98.08	19.24	117.32	9.16	0.17	1	0.17	1.47	10.64	13.89	7.64	14.28	185.93	18.58	61.97	61.97
246 с	10.0	88.1	дка	3	7.47	1.30	9.68	29.72	89.16	8.92	98.08	19.24	117.32	9.16	0.17	1	0.17	1.47	10.64	13.89	7.64	14.28	186.93	18.68	58.58	58.58
243 II	10.0	88.1	дка	3	7.47	1.20	8.96	27.52	82.56	8.26	90.81	17.82	108.63	8.49	0.16	1	0.16	1.30	20.70	0.83	6.61	13.25	261.83	26.18	78.55	78.55
199 г	25.0	88.1	дка	8	7.47	1.30	9.71	29.80	238.41	23.84	262.25	51.45	313.71	24.53	0.46	1	0.46	3.73	6.03	2.38	23.01	40.18	487.46	48.75	60.93	60.93
Всичко 1	65.00	x	x	29.0	x	x	x	x	584.74	58.47	643.22	126.20	769.42	60.11	1.12	1.00	1.12	13.59	57.41	5.55	48.34	96.62	1177.16	x	x	

1. Операция. Ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите с широчина 40-70 см - 65 дка

266а I	10.0	85.0	100дка	30	2.1	1.34	2.81	8.81	240.22	24.02	264.24	51.84	316.08	24.60	0.46	1	0.46	9.61	35.04	2.40	19.05	38.10	464.47	46.45	15.48	15.48
235 II	10.0	85.0	100дка	30	2.1	1.30	2.72	8.26	250.66	25.07	275.73	54.10	329.82	25.76	0.48	1	0.48	10.03	60.85	2.51	21.45	42.87	521.42	52.14	17.38	17.38
246 с	10.0	85.0	100дка	30	2.1	1.30	2.72	8.26	250.66	25.07	275.73	54.10	329.82	25.76	0.48	1	0.48	10.03	67.58	2.51	20.10	38.72	526.93	52.69	16.46	16.46
243 II	10.0	85.0	100дка	30	2.1	1.20	2.52	7.94	233.09	23.31	256.40	50.29	306.69	23.86	0.44	1	0.44	9.24	58.21	2.33	8.04	32.20	485.90	48.59	16.20	16.20
199 г	25.0	85.0	100дка	62.5	2.1	1.30	2.73	8.38	523.62	52.36	575.98	113.01	688.99	53.62	1.00	1.00	1.00	20.94	168.85	5.24	21.00	8.38	1069.80	2.70		
Всичко 1	65.00	x	x	182.5	x	x	x	x	1497.24	149.72	1646.87	323.34	1970.10	153.90	2.87	5.00	2.87	59.80	440.34	14.97	123.51	247.02	3069.64	x	x	

Трето отглеждане на 3 год. кърп. 100дка

1. Операция. Ръчно плевене и разрохкване на почвата при залесяване в дупки - 10 дка

198 а I	5.0	85.6	100бр	12.5	1.93	1.15	2.22	6.81	85.17	8.52	93.69	18.38	112.07	8.76	0.16	1	0.16	3.41	27.48	0.85	7.15	14.30	173.01	17.30	11.53	11.53
330 г	5.0	85.6	100бр	12.5	1.93	1.15	2.22	6.81	85.17	8.52	93.69	18.38	112.07	8.76	0.16	1	0.16	3.41	22.99	0.85	6.92	13.84	168.75	16.88	5.63	5.63
Всичко 1	10.0	x	x	25.0	x	x	x	x	170.35	17.03	187.38	36.76	224.15	17.51	0.33	1.00	0.33	6.81	50.48	1.70	14.07	28.13	341.76	x	x	

Второ отглеждане на 3 год. кърп. 20дка

1. Операция. Отглеждане чрез окопаване превърти със сърп по 40 см от двете страни на дупките които не се плеви и разрохква - 10 дка

198 а I	5.0	88.1	дка	2	7.47	1.15	8.59	26.37	52.75	5.27	58.02	11.38	69.40	5.42	0.10	1	0.10	2.11	17.03	0.53	4.43	8.85	107.55	21.51	64.53	64.53
330 г	5.0	88.1	дка	2	7.47	1.15	8.59	26.37	52.75	5.27	58.02	11.38	69.40	5.42	0.10	1	0.10	2.11	14.39	0.53	4.29	8.59	101.51	20.30	60.91	60.91
Всичко 1	10.0	x	x	4.0	x	x	x	x	105.49	10.55	116.04	22.77	138.81	10.84	0.20	1.00	0.20	4.22	31.42	1.06	8.71	17.43	209.06	x	x	

1. Операция: Второ отглеждане на 3 год. к-ри с дупки - 10 дка

198 а I	5.0	85.7	100бр	12.5	1.85	1.55	2.41	7.40	92.48	9.25	101.73	19.96	121.69	9.51	0.18	1	0.18	3.70	29.78	0.92	7.96	15.92	189.83	37.78	14.17	14.17
330 г	5.0	85.7	100бр	12.5	1.85	1.55	2.41	7.40	92.48	9.25	101.73	19.96	121.69	9.51	0.18	1	0.18	3.70	24.85	0.92	7.51	15.02	183.17	36.63	10.99	10.99
Всичко 1	10.0	x	x	25.0	x	x	x	x	184.97	18.50	203.46	39.92	243.38	19.01	0.35	1.00	0.35	7.40	54.60	1.85	15.47	30.94	373.00	x	x	
Всичко Отделна к	x	x	x	x	x	x	x	x	941.52	1003.72	1945.24	12188.71	962.58	18.04	1.00	18.04	402.85	2124.56	94.15	753.80	1511.59	18445.34	x	x		

ВИДОВА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ VI. Отглеждане на млади насаждения без материални добавъкове(ново) 41 дка

1. Операция. Изкопване на изсъхнали ръчни инструменти под 3 см в/с

147 п	41.0	87.9	дка	15	1.87	1.19	2.67	34.25	513.56	51.35	564.85	175.57	1070.42	83.62	1.56	1	1.56	32.54	247.74	8.13	67.53	135.07	1647.05	65.12	4.34	4.34
Всичко 1	41.0	x	x	15.00	x	x	x	x	513.50	51.35	564.85	175.57	1070.42	83.62	1.56	1.00	1.56	32.54	247.74	8.13	67.53	135.07	1647.05	x	x	
Общо		x	x		x	x	x	x	19052.58	1968.26	21020.83	4243.89	25898.73	2023.15	37.71	3.00	37.71	806.41	4594.73	195.83	1564.99	3129.99	38214.82	x	x	

Изготвил: ЕЛ. 2 33ЛО
Вели Чобанов
Телефон за контакти: 0886 194468

Проверил ЮЛДП
Експерт ВРНСЛ
инж. Сирма Хаджарова

ЕЛ. 2 33ЛО

Забележка: Формират се короните на всички дървета разположени в ГСТ, схемата на разположение им е неравномерна не се обхваща цялата площ на градината, поради което се налага изпълнение на дейността ръчно частите с дървета площ

СЪГЛАСУВАНО

1. Мюмюн Мустафов
ст.лесничей на ГСУ подпис

ЕЛ. 2 33ЛО

2. Митко Илиев
ст.лесничей на ГСУ подпис

ЕЛ. 2 33ЛО

ПРОВЕРИЛ: Веселин Ангелов
зам.директор ТП ДГС Ардино подпис

ЕЛ. 2 33ЛО