ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – Доспат

Одобрил:
Директор ТП "ДГС Доспат":
/инж. Христо Делин/

Съгласувал:
Директор ЮЦДП
/инж. Б. Арабаджиев/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 2 в ДГС "Доспат" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на чс 3,07 лв 10% 3-5% до 5% до 10% 2018

Отдел, подотдел или квартал, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни трудн. норми	Единица мярка по ВТН	Количество	Норма време по ВТН	Коригиращ коеф. по ВТН	Корект. нормовреме по ВТН	Ред-ценка к.6яч.ст. или к.8яч.ст лв.	Заплата по ред-ценки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х18,5 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв	Отпуски - к.16*1,3055*8*2,50+ 1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16 х 17	Стойност на материали, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия	Разходи за организ., изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22 +к.23 лв	Ед. цена на дка к.23 х 2 лв	Ед. цена на кубик к.23 х 5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 1: Почвоподготовка																										
1.Операция. Направа на тераси с ръчни инструменти - прекъснати тераси 30-50см.																										
150-р	10	53/0668	100	35,00	6,80	1,38	9,38	28,81	1008,31	100,83	1109,14	217,61	1326,76	103,64	1,93	1	1,93	50,42	797,18	10,08311	108,72	217,43	2614,23	261,42	74,69	01.10- 30.11.2018г.
330-ж	10	53/0668	100	35,00	6,80	1,38	9,38	28,81	1008,31	100,83	1109,14	217,61	1326,76	103,64	1,93	1	1,93	50,42	362,35	10,08311	86,98	173,95	2114,18	211,42	60,41	01.10- 30.11.2018г.
Всичко 1	20,0	x	x	70,00	x	x	x	x	2016,62	201,66	2218,28	435,23	2653,51	207,29	3,86	2	3,86	100,83	1159,53	20,17	195,69	391,39	4728,40			x

КОМИСИЯ: 1.инж. Антонина Паликарова

2.инж. Николай Кекайов

3.инж. Реджеп Чолаков

4 Виктор Моллов

5. Атем Мерием

ИЗГОТВИЛ: _____
/инж. А. Паликарова - технолог/

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГТ _____
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /