ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –КАРЛОВО

2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Допълнително споразумение №1

за цената на обект № 2 в ДГС " КАРЛОВО" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23.к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СТОПАНИСВАНЕ																										
1Операция - КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ:																										
1.1 Операция Кастрене на топола от земя с ръчен трион на вис. до 4 м. и Д до 3 см.																										
275 "3"	14	895-2	10бр	75.1	0.94	1.00	0.94	3.17	237.90		237.90	46.68	284.58		0.42	0.05	8.00		15.46	2.38			302.42	21.60	4.0268	15.03-30.09.19 г
275 "в"	7	895-2	10бр	34.4	0.94	1.00	0.94	3.17	108.97		108.97	21.38	130.35		0.19	0.02	8.00		6.98	1.09			138.43	19.78	4.0240	15.03-30.09.19 г
275 "е"	14	895-2	10бр	57.8	0.94	1.00	0.94	3.17	183.10		183.10	35.92	219.02		0.32	0.04	8.00		11.39	1.83			232.24	16.59	4.0180	15.03-30.09.19 г
277 "с"	12	895-2	10бр	55.1	0.94	1.00	0.94	3.17	174.55		174.55	34.25	208.79		0.30	0.04	8.00		20.78	1.75			231.32	19.28	4.1982	15.03-30.09.19 г
277 "т"	1	895-2	10бр	2.8	0.94	1.00	0.94	3.17	8.87		8.87	1.74	10.61		0.02	0.00	8.00		0.99	0.09			11.69	11.69	4.1758	15.03-30.09.19 г
277 "15"	13	895-2	10бр	62.0	0.94	1.00	0.94	3.17	196.40		196.40	38.53	234.94		0.34	0.04	8.00		23.47	1.96			260.37	20.03	4.1995	15.03-30.09.19 г
276 "ж"	37	895-2	10бр	168.8	0.94	1.00	0.94	3.17	534.72		534.72	104.91	639.64		0.93	0.12	8.00		28.92	5.35			673.90	18.21	3.9923	15.03-30.09.19 г
273 "в"	16	895-2	10бр	60.7	0.94	1.00	0.94	3.17	192.29		192.29	37.73	230.01		0.34	0.04	8.00		27.81	1.92			259.74	16.23	4.2791	15.03-30.09.19 г
273 "х"	81	895-2	10бр	278.3	0.94	1.00	0.94	3.17	881.60		881.60	172.97	1054.57		1.54	0.19	8.00		109.95	8.82			1173.34	14.49	4.2161	15.03-30.09.19 г
273 "2"	18	895-2	10бр	92.3	0.94	1.00	0.94	3.17	292.39		292.39	57.37	349.75		0.51	0.06	8.00		43.27	2.92			395.95	22.00	4.2898	15.03-30.09.19 г
277 "2"	26	895-2	10бр	106.7	0.94	1.00	0.94	3.17	338.00		338.00	66.32	404.32		0.59	0.07	8.00		27.27	3.38			434.97	16.73	4.0766	15.03-30.09.19 г
277 "14"	5	895-2	10бр	21.0	0.94	1.00	0.94	3.17	66.52		66.52	13.05	79.58		0.12	0.01	8.00		7.24	0.67			87.48	17.50	4.1656	15.03-30.09.19 г
278 "13"	26	895-2	10бр	95.7	0.94	1.00	0.94	3.17	303.16		303.16	59.48	362.64		0.53	0.07	8.00		32.48	3.03			398.15	15.31	4.1604	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.1	**270**			**1110.7**				**41.18**	**3518.48**	**0.00**	**3518.48**	**690.32**	**4208.80**	**0.00**	**6.14**	**0.77**		**0.00**	**356.02**	**35.18**	**0.00**	**0.00**	**4600.00**	**17.04**	**4.1415**	
1.2 Операция Намазване отрезите с овошарска замазка на вис. до 5 м. и Д до 3 см																										
275 "3"	14	899-2	10бр	75.1	0.20	1.00	0.20	0.66	49.74		49.74	9.76	59.50		0.09	0.01	8.00		0.00				59.50	4.25	0.7923	15.03-30.09.19 г
275 "в"	7	899-2	10бр	34.4	0.20	1.00	0.20	0.66	22.78		22.78	4.47	27.25		0.04	0.01	8.00		0.00				27.25	3.89	0.7923	15.03-30.09.19 г
275 "е"	14	899-2	10бр	57.8	0.20	1.00	0.20	0.66	38.28		38.28	7.51	45.79		0.07	0.01	8.00		0.00				45.79	3.27	0.7923	15.03-30.09.19 г
277 "с"	12	899-2	10бр	55.1	0.20	1.00	0.20	0.66	36.49		36.49	7.16	43.66		0.06	0.01	8.00		0.00				43.66	3.64	0.7923	15.03-30.09.19 г
277 "т"	1	899-2	10бр	2.8	0.20	1.00	0.20	0.66	1.85		1.85	0.36	2.22		0.00	0.00	8.00		0.00				2.22	2.22	0.7923	15.03-30.09.19 г
277 "15"	13	899-2	10бр	62.0	0.20	1.00	0.20	0.66	41.07		41.07	8.06	49.12		0.07	0.01	8.00		0.00				49.12	3.78	0.7923	15.03-30.09.19 г
276 "ж"	37	899-2	10бр	168.8	0.20	1.00	0.20	0.66	111.80		111.80	21.94	133.74		0.20	0.02	8.00		0.00				133.74	3.61	0.7923	15.03-30.09.19 г
273 "в"	16	899-2	10бр	60.7	0.20	1.00	0.20	0.66	40.20		40.20	7.89	48.09		0.07	0.01	8.00		0.00				48.09	3.01	0.7923	15.03-30.09.19 г
273 "х"	81	899-2	10бр	278.3	0.20	1.00	0.20	0.66	184.33		184.33	36.17	220.49		0.33	0.04	8.00		0.00				220.49	2.72	0.7923	15.03-30.09.19 г
273 "2"	18	899-2	10бр	92.3	0.20	1.00	0.20	0.66	61.13		61.13	11.99	73.13		0.11	0.01	8.00		0.00				73.13	4.06	0.7923	15.03-30.09.19 г
277 "2"	26	899-2	10бр	106.7	0.20	1.00	0.20	0.66	70.67		70.67	13.87	84.54		0.13	0.02	8.00		0.00				84.54	3.25	0.7923	15.03-30.09.19 г
277 "14"	5	899-2	10бр	21.0	0.20	1.00	0.20	0.66	13.91		13.91	2.73	16.64		0.02	0.00	8.00		0.00				16.64	3.33	0.7923	15.03-30.09.19 г

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТП или местни труд. норми	Един. мярка по ВТП	Коли-чество	нормо време по ВТП	Корекц. коеф. по ВТП	Коригир. нормовреме по ВТП	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16. к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
278 "13"	26	899-2	10бр	95.7	0.20	1.00	0.20	0.66	63.39		63.39	12.44	75.82		0.11	0.01	8.00		0.00				75.82	2.92	0.7923	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.2.	**270**			**1110.7**				**8.61**	**735.66**	**0.00**	**735.66**	**144.34**	**880.00**	**0.00**	**1.31**	**0.16**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880.00**	**3.26**	**0.7923**	
1.3 Операция Кастрене на топола със стълба с ръчен трион на вис. До 4 м. и Д 3-6 см																										
273"ш"	52	895-2	10бр	234.4	1.07	1.00	1.07	3.61	845.22		845.22	165.83	1011.06		1.48	0.18	8.00		125.76	8.45			1145.27	22.02	4.8860	15.03-30.09.19 г
273"щ"	26	895-2	10бр	94.9	1.07	1.00	1.07	3.61	342.20		342.20	67.14	409.34		0.60	0.07	8.00		44.99	3.42			457.75	17.61	4.8235	15.03-30.09.19 г
274"с"	12	895-2	10бр	56.7	1.07	1.00	1.07	3.61	204.45		204.45	40.11	244.57		0.36	0.04	8.00		15.94	2.04			262.56	21.88	4.6306	15.03-30.09.19 г
274"т"	49	895-2	10бр	153.4	1.07	1.00	1.07	3.61	553.15		553.15	108.53	661.67		0.97	0.12	8.00		23.32	5.53			690.53	14.09	4.5015	15.03-30.09.19 г
274"ф"	72	895-2	10бр	264.5	1.07	1.00	1.07	3.61	953.76		953.76	187.13	1140.89		1.66	0.21	8.00		55.19	9.54			1205.62	16.74	4.5581	15.03-30.09.19 г
276"а"	8	895-2	10бр	33.6	1.07	1.00	1.07	3.61	121.16		121.16	23.77	144.93		0.21	0.03	8.00		6.59	1.21			152.73	19.09	4.5455	15.03-30.09.19 г
276"в"	44	895-2	10бр	169.4	1.07	1.00	1.07	3.61	610.84		610.84	119.85	730.69		1.07	0.13	8.00		28.82	6.11			765.61	17.40	4.5196	15.03-30.09.19 г
276"8"	4	895-2	10бр	16.3	1.07	1.00	1.07	3.61	58.78		58.78	11.53	70.31		0.10	0.01	8.00		3.05	0.59			73.95	18.49	4.5368	15.03-30.09.19 г
276"9"	2	895-2	10бр	5.2	1.07	1.00	1.07	3.61	18.75		18.75	3.68	22.43		0.03	0.00	8.00		0.10	0.19			22.72	11.36	4.3691	15.03-30.09.19 г
276"11"	17	895-2	10бр	51.0	1.07	1.00	1.07	3.61	183.90		183.90	36.08	219.98		0.32	0.04	8.00		1.45	1.84			223.27	13.13	4.3778	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.3.	**286**			**1079.4**				**36.06**	**3892.21**	**0.00**	**3892.21**	**763.65**	**4655.86**	**0.00**	**6.79**	**0.85**		**0.00**	**305.22**	**38.92**	**0.00**	**0.00**	**5000.00**	**17.48**	**4.6322**	
1.4 Операция Намазване отрезите с овощарска замазка на вис. до 5 м. и Д 3-6 см																										
273"ш"	52	899-2	10бр	468.8	0.3	1.00	0.30	0.99	464.74		464.74	91.18	555.92		0.83	0.10	8.00		0.00				555.92	10.69	1.1858	15.03-30.09.19 г
273"щ"	26	899-2	10бр	189.8	0.3	1.00	0.30	0.99	188.16		188.16	36.92	225.07		0.33	0.04	8.00		0.00				225.07	8.66	1.1858	15.03-30.09.19 г
274"с"	12	899-2	10бр	113.4	0.3	1.00	0.30	0.99	112.42		112.42	22.06	134.47		0.20	0.03	8.00		0.00				134.47	11.21	1.1858	15.03-30.09.19 г
274"т"	49	899-2	10бр	306.8	0.3	1.00	0.30	0.99	304.14		304.14	59.67	363.82		0.54	0.07	8.00		0.00				363.82	7.42	1.1858	15.03-30.09.19 г
274"ф"	72	899-2	10бр	529.0	0.3	1.00	0.30	0.99	524.42		524.42	102.89	627.31		0.93	0.12	8.00		0.00				627.31	8.71	1.1858	15.03-30.09.19 г
276"а"	8	899-2	10бр	67.2	0.3	1.00	0.30	0.99	66.62		66.62	13.07	79.69		0.12	0.01	8.00		0.00				79.69	9.96	1.1858	15.03-30.09.19 г
276"в"	44	899-2	10бр	338.8	0.3	1.00	0.30	0.99	335.87		335.87	65.90	401.76		0.60	0.07	8.00		0.00				401.76	9.13	1.1858	15.03-30.09.19 г
276"8"	4	899-2	10бр	32.6	0.3	1.00	0.30	0.99	32.32		32.32	6.34	38.66		0.06	0.01	8.00		0.00				38.66	9.66	1.1858	15.03-30.09.19 г
276"9"	2	899-2	10бр	10.4	0.3	1.00	0.30	0.99	10.31		10.31	2.02	12.33		0.02	0.00	8.00		0.00				12.33	6.17	1.1858	15.03-30.09.19 г
276"11"	17	899-2	10бр	102.0	0.3	1.00	0.30	0.99	101.12		101.12	19.84	120.96		0.18	0.02	8.00		0.00				120.96	7.12	1.1858	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.4.	**286**			**2158.8**				**5.95**	**2140.11**	**0.00**	**2140.11**	**419.89**	**2560.00**	**0.00**	**3.81**	**0.48**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2560.00**	**8.95**	**1.1858**	
1.5. Операция Кастрене на топола със стълба с ръчен трион на вис. до 4 м. и Д над 6 см																										
273"я"	41	895-3	10бр	119.0	1.16	1.00	1.16	3.91	465.19		465.19	91.27	556.47		0.81	0.10	8.00		59.90	4.65			621.01	15.15	5.2186	15.03-30.09.19 г
273"б1"	48	895-3	10бр	149.4	1.16	1.00	1.16	3.91	584.03		584.03	114.59	698.62		1.02	0.13	8.00		78.90	5.84			783.36	16.32	5.2434	15.03-30.09.19 г
276"з"	53	895-3	10бр	234.5	1.16	1.00	1.16	3.91	916.71		916.71	179.86	1096.57		1.60	0.20	8.00		38.80	9.17			1144.54	21.60	4.8808	15.03-30.09.19 г
278"л"	35	895-3	10бр	48.0	1.16	1.00	1.16	3.91	187.64		187.64	36.82	224.46		0.33	0.04	8.00		1.96	1.88			228.29	6.52	4.7561	15.03-30.09.19 г
278"о"	34	895-3	10бр	52.0	1.16	1.00	1.16	3.91	203.28		203.28	39.88	243.16		0.35	0.04	8.00		0.01	2.03			245.20	7.21	4.7154	15.03-30.09.19 г
278"н"	71	895-3	10бр	214.5	1.16	1.00	1.16	3.91	838.52		838.52	164.52	1003.04		1.46	0.18	8.00		86.17	8.39			1097.59	15.46	5.1170	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.5.	**282**			**817.4**				**23.46**	**3195.38**	**0.00**	**3195.38**	**626.93**	**3822.31**	**0.00**	**5.58**	**0.70**		**0.00**	**265.73**	**31.95**	**0.00**	**0.00**	**4120.00**	**14.61**	**5.0404**	
1.6. Операция Намазване отрезите с овощарска замазка на вис. до 4 м. и Д над 6 см																										
273"я"	41	899-3	10бр	238.0	0.4	1.00	0.39	1.28	304.26		304.26	59.70	363.96		0.54	0.07	8.00		0.00				363.96	8.88	1.5292	15.03-30.09.19 г
273"б1"	48	899-3	10бр	298.8	0.4	1.00	0.39	1.28	381.99		381.99	74.95	456.94		0.68	0.08	8.00		0.00				456.94	9.52	1.5292	15.03-30.09.19 г
276"з"	53	899-3	10бр	469.0	0.4	1.00	0.39	1.28	599.58		599.58	117.64	717.22		1.07	0.13	8.00		0.00				717.22	13.53	1.5292	15.03-30.09.19 г
278"л"	35	899-3	10бр	96.0	0.4	1.00	0.39	1.28	122.73		122.73	24.08	146.81		0.22	0.03	8.00		0.00				146.81	4.19	1.5292	15.03-30.09.19 г
278"о"	34	899-3	10бр	104.0	0.4	1.00	0.39	1.28	132.96		132.96	26.09	159.04		0.24	0.03	8.00		0.00				159.04	4.68	1.5292	15.03-30.09.19 г
278"н"	71	899-3	10бр	429.0	0.4	1.00	0.39	1.28	548.44		548.44	107.60	656.05		0.97	0.12	8.00		0.00				656.05	9.24	1.5292	15.03-30.09.19 г
Всичк 1.6.	**282**			**1634.8**					**2089.96**	**0.00**	**2089.96**	**410.05**	**2500.01**	**0.00**	**3.71**	**0.46**	**48.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2500.01**	**8.87**	**1.5292**	
Всичко 1	**838**			**3007.5**					**15571.80**	**0.00**	**15571.80**	**3055.19**	**18626.98**	**0.00**	**27.34**	**3.42**		**0.00**	**926.96**	**106.06**	**0.00**	**0.00**	**19660.01**			
2 Операция - ОТГЛЕДНИ СЕЧИ В МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ-БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ:																										
2.1 Операция Отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление- -среден диаметър на отреза до 8 см:																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи липа к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
178 "е"	27	860-II	дка	5.0	11.19	1.00	11.19	37.71	188.55		188.55	36.99	225.55		0.33	0.04	8.00		29.05	1.89			256.48	9.50	51.2970	01.07-30.09.19 г
146 "а"	35	860-II	дка	7.0	11.19	1.00	11.19	37.71	263.97		263.97	51.79	315.76		0.46	0.06	8.00		42.02	2.64			360.42	10.30	51.4890	01.07-30.09.19 г
142 "е"	53	860-II	дка	11.0	11.19	1.00	11.19	37.71	414.81		414.81	81.39	496.20		0.72	0.09	8.00		17.75	4.15			518.09	9.78	47.0994	01.07-30.09.19 г
Всичко 2	**115**			**23.0**				**113.13**	**867.34**	**0.00**	**867.34**	**170.17**	**1037.51**	**0.00**	**1.51**	**0.19**		**0.00**	**88.82**	**8.67**	**0.00**	**0.00**	**1135.00**	**9.87**	**49.3479**	
3 Операция - ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ :																										
3.1. Операция -Изсичане издънки (Почистване на площи от храсти, издънки, тръни, къпини идр., чрез изсичането им) с моторен храсторез при наклон на терена, съответно:-от 15-30гр. / до 15 гр. и Д на отреза до 3 см.																										
430 "д"	31	872	дка	10.0	5.00	1.00	5.00	16.85	168.50		168.50	33.06	201.56		0.29	0.04	5.00		22.12	1.69			225.37	7.27	22.5367	01.07-30.09.19 г
221 "о"	2	869	дка	2.0	3.70	1.00	3.70	12.47	24.94		24.94	4.89	29.83		0.04	0.01	5.00		4.56	0.25			34.64	17.32	17.3191	01.07-30.09.19 г
Всичко 3.1	**33**			**12.0**					**193.44**	**0.00**	**193.44**	**37.95**	**231.39**	**0.00**	**0.34**	**0.04**		**0.00**	**26.68**	**1.93**	**0.00**	**0.00**	**260.00**	**7.88**	**21.6671**	
3.2. Операция - Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки ивън площта																										
430 "д"	31	580	дка	4.0	12.17	1.00	12.17	41.01	164.05		164.05	32.19	196.24		0.29	0.04	5.00	2.13	0.00	1.63			200.00	6.45	50.0010	01.07-30.09.19 г
221 "о"	2	580	дка	1.0	12.17	1.00	12.17	41.01	41.01		41.01	8.05	49.06		0.07	0.01	5.00	0.53	0.00	0.40			50.00	25.00	49.9958	01.07-30.09.19 г
Всичко 3.2	**33**			**5.0**					**205.06**	**0.00**	**205.06**	**40.23**	**245.30**	**0.00**	**0.36**	**0.04**		**2.67**	**0.00**	**2.04**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**7.58**	**50.0000**	
Всичко 3	**12**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**398.50**	**0.00**	**398.50**	**78.19**	**476.69**	**0.00**	**0.70**	**0.09**		**2.67**	**26.68**	**3.97**	**0.00**	**0.00**	**510.00**	**x**	**x**	
4 Операция - ОГРАНИЧАВАНЕ НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ:																										
4.1 Пречупване на по-тънките фиданки0с Д до 1-2 см. на височина 1/2:																										
272 "п"	2	878	дка	1.0	11.82	1.00	11.82	39.83	39.83		39.83	7.82	47.65		0.07	0.01	8.00		2.02	4.14			53.81	26.90	53.8074	01.07-30.09.19 г
709 "г1"	3	878	дка	2.0	11.82	1.00	11.82	39.83	79.67		79.67	15.63	95.30		0.14	0.02	8.00		19.89	27.19			142.37	47.46	71.1867	01.07-30.09.19 г
555 "д1"	1	878	дка	0.5	11.82	1.00	11.82	39.83	19.92		19.92	3.91	23.82		0.03	0.00	8.00		29.80	0.20			53.82	53.82	107.6470	01.07-30.09.19 г
Всичко 4.1	**6**			**3.5**				**119.50**	**139.42**	**0.00**	**139.42**	**27.35**	**166.77**	**0.00**	**0.24**	**0.03**		**0.00**	**51.71**	**31.52**	**0.00**	**0.00**	**250.00**			
4.2 Опръстеняване на по дебелите стъбла на височина 1,2м. по целия диаметър на стъблото за спиране на проводящите функции:																										
272 "п"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	10.0	0.057	10.00	0.57	1.92	19.21	1.92	21.13	4.15	25.28	1.97	0.03	0.00	8.00	0.96	0.20	0.20		2.38	30.99	30.99	3.0985	01.07-30.09.19 г
409 "г"	0.9	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	10.0	0.057	10.00	0.57	1.92	19.21	1.92	21.13	4.15	25.28	1.97	0.03	0.00	8.00	0.96	0.71	0.71		2.45	32.09	35.65	3.2088	01.07-30.09.19 г
709 "г1"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	1.0	0.057	10.00	0.57	1.92	1.92	0.19	2.11	0.41	2.53	0.20	0.00	0.00	8.00	0.10	0.07	0.07		0.01	2.96	2.96	2.9580	01.07-30.09.19 г
555 "д1"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	1.0	0.057	10.00	0.57	1.92	1.92	0.19	2.11	0.41	2.53	0.20	0.00	0.00	8.00	0.10	0.08	1.06		0.01	3.96	3.96	3.9641	01.07-30.09.19 г
Всичко 4.2	**3.9**			**22.0**				**7.68**	**42.26**	**4.23**	**46.49**	**9.12**	**55.61**	**4.34**	**0.07**	**0.01**		**2.11**	**1.06**	**2.03**	**0.00**	**4.84**	**70.00**			
4.3 Намазване на опръстенения участък/пъна на отсеченото стъбло по целия диаметър на стъблото с 80-100% концентриран разтвор на готварска сол, включително направа на разтвора:																										
272 "п"	1	903	10 бр	10.0	0.4	1.00	0.40	1.35	13.48	1.35	14.83	2.91	17.74	1.39	0.02	0.00	8.00	0.67	0.00	0.00	0.60	1.84	22.24	22.24	2.2238	01.07-30.09.19 г
409 "г"	1	903	10 бр	10.0	0.4	1.00	0.40	1.35	13.48	1.35	14.83	2.91	17.74	1.39	0.02	0.00	8.00	0.67	0.00	0.00	0.60	1.84	22.24	22.24	2.2238	01.07-30.09.19 г

Отдел, подотдел или каталог номер	Шифър дка	Шифър по ВТН или местни труд норми	Единица по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коефиц. коеф. по ВТН	Корект. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст или к.8хч.ст лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за просъ-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 .170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.15: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб с машини лв	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за орган.,ликв. и конт-рол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23.к.5 лв	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
09 "г"	1	903	10 бр	5.0	0.4	1.00	0.40	1.35	6.74	0.67	7.41	1.45	8.87	0.69	0.01	0.00	8.00	0.34	0.00	0.00	0.28	0.92	11.10	11.10	2.2198	01.07-30.09.19 г
55 "д1"	1	903	10 бр	2.0	0.4	1.00	0.40	1.35	2.70	0.27	2.97	0.58	3.55	0.28	0.00	0.00	8.00	0.13	0.00	0.00	0.10	0.37	4.43	4.43	2.2138	01.07-30.09.19 г
варека сол			кг	10.0				0.70										7.00					7.00			
чка 4.3	4			27.0				5.39	36.40	3.64	40.04	7.85	47.89	3.74	0.06	0.01		8.82	0.00	0.00	1.58	4.97	67.00			
4.4 Обвиване на отсечените едроразмерни пънове след намазването им с концентриран разтвор на готварска сол с предпазни материали-непрозрачно полиетиленово фолио:																										
09 "г"	0.1	819	100 бр	0.2	3.91	1.00	3.91	13.18	2.64	0.26	2.90	0.57	3.47	0.27	0.00	0.00	8.00	0.13	0.98	0.98		0.17	6.00	59.95	29.9754	01.07-30.09.19 г
Непрозрачно полиетиленово фолио			м.	10.0				0.50										5.00					5.00			
чко 4.4	0.1			0.2				13.18	2.64	0.26	2.90	0.57	3.47	0.27	0.00	0.00		5.13	0.98	0.98	0.00	0.17	11.00			
чко 4	7	x	x		x	x	x	x	220.71	8.13	228.84	44.90	273.74	8.36	0.39	0.05		16.06	53.75	34.53	1.58	9.98	398.00	x	x	
ЩО:	880	x	x	x	x	x	x	x	17058.34	8.13	17066.47	3348.44	20414.91	8.36	29.94	3.74		18.73	1096.21	153.24	1.58	9.98	21703.01			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ТП "ДГС КАРЛОВО" .....

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС "КАРЛОВО":..... .....

(ИНЖ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"ИНЕРТПРОДУКТ-АБГ" ОО

УПРАВИТЕЛ: ....

(АНГЕЛ

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД