ДОГОВОР
№ 12/12.09.2018г.

За

Извършване на основен ремонт на ГАП „с. Медени поляни – м. Горелци" – II-ра степен с обща дължина около 1.7 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище"

Днес, 12.09 2018 година в обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище във връзка с подписано рамково споразумение №114/11.10.2017г. и на основание чл.112, ал.1 и чл. 82, ал.1 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., доп., бр. 34 от 3.05.2016г.), във връзка с Решение № 211/09.05.2018 на Директора на ТП ДГС „Селище" се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДГС „Селище"**, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, с адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище, представлявано от инж. Велизар Филчев Чолаков в качеството му на Директор и Мехмед Карамолла, в качеството на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. **ОБЕДИНЕНИЕ "ГП" ДЗЗД**, ЕИК: 177217245, с адрес: гр. София, бул. "България" №51, вх "А", ст.4, ап.6 представлявано от г-н Стефан Соколов – представляващ обединение от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, като страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки, ценово предложение и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни: ***Извършване на основен ремонт на ГАП „с. Медени поляни – м. Горелци" – II-ра степен с обща дължина около 1.7 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище".***

1.2. Изпълнението на дейността предмет на настоящия договор, следва да бъде извършено в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (*Изд. от*

Възложител:

Директор ТП ДГС „Селище"
/инж. Велизар Чолаков/……

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/……

Изпълнител……

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД
Представляващ обединението:
/Стефан Соколов /

министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г., изм., бр. 106 от 23.12.2014 г.).

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.3.1 Количествено-стойностна сметка;

1.3.2. Техническо предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1.. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

2.2. Настоящият договор ще бъде сключен, с определения за Изпълнител на обществената поръчка, само след получаването на разрешение от Управителен съвет на „ЮЦДП“ ДП, гр. Смолян и на министъра на земеделието и храните за разходване на средствата от Фонд инвестиции в горите, съгласно ценовата оферта на избрания Изпълнител.

2.3. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, който започва да тече считано от предаването на строителната площадка с Протокол 2 и/или 2а и приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен – Приложение №4 протокол и Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът на действие на договора, може да надвишава срокът на Рамково споразумение №114/11.10.2017, с не по-вече от 12 месеца.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.4.1. форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.4.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

2.4.3. забава по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е на територията на ТП ДГС „Селище” – участъка с. Медени поляни – м. Горелци.

IV. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

4.1. Стойността на настоящия договор е посочена обща стойност в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, в размер на **963 936.79 (деветстотин шестдесет и три хиляди деветстотин тридесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки) без включен ДДС или 1 156 724.15 (един милион сто петдесет и**

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище” ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП”

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

шест хиляди седемстотин двадесет и четири лева и петнадесет стотинки) лева с включен ДДС.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да разходва изцяло сумата по т.4.1. от настоящия договор.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на стойността по настоящия договор се извършва на части, както следва:

5.1.1. ***АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ*** в размер на 30% (*тридесет*) от общата стойност на договора без ДДС, дължимо в срок до 14 дни, считано от датата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.

5.2.1 Авансовото плащане по т.5.1.1 се извършва в определения размер и срок, след представянето на гаранция за изпълнение на договора /в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП – по преценка на изпълнителя/, която обезпечава размера на авансово представените средства. Гаранцията за авансово плащане ще се освобождава до три дни след връщане или усвояването на аванса.

5.1.2. ***МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ*** в общ размер до 60% (*шестдесет*) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подробна количествена сметка (Приложение №4а) и Приемо – предавателен протокол (Приложение №4 – приравнен с акт образец 19) за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица.

5.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

5.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на Приемо – предавателен протокол (Приложение №4 – приравнен с акт образец 19) за установяване на действително извършени работи.

5.1.2.3. Всяко междинно плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- Приемо – предавателен протокол (Приложение №4– приравнен с акт образец 19);
- оригинална фактура, на стойност равна на стойността в протокола.

5.1.2.4. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс (ако има такъв), съгласно точка 5.1.1. по- горе.

5.1.3. ***ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ*** се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол, Акт образец 15 и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса (ако има такъв).

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

5.1.4 Окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат авансовите и междинните плащания.

5.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания по т. 5.1.1. и окончателното плащане по т. 5.1.2. не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в т. 4.1. от този договор.

5.3. Възложителят ще заплаща дължимите суми по извършени дейности само и единствено след окончателно завършен етап, който следва да отговаря на съответните изискванията за въвеждане в експлоатация.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ.

5.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: ТП ДГС „СЕЛИЩЕ”
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище
ЕИК: 2016195800210
МОЛ: ВЕЛИЗАР ЧОЛАКОВ
Получил фактурата: Мехмед Карамолла
Номер на документа, дата, място

5.5. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

5.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.7. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Титуляр на сметка: ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД
IBAN:BG 06 UNCR 7000 1523 1329 56
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: УниКредит Булбанк АД

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на строителния надзор, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират строителните работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище” ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/...

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП”

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на ОБЕКТА в размер определен със заповед №РД 49-190/16.07.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите и навременните разплащания с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия ДОГОВОР и неговите приложения.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свой представител – строителен надзор, който упражнява контрол върху цялостната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изграждането на ОБЕКТА.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи целия обем от дейности, посочени в КСС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага дейностите посочени в КСС до изчерпването на наличните средства, без да има ангажимент да разходва изцяло стойността по чл. 4.1. от настоящия договор.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да възлага и заплаща дейности след изчерпването на одобреното финансиране, което представлява максималният разполагаем финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.6. В едномесечен срок преди изчерпването на осигуреното финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с уведомително писмо за настъпването на това обстоятелство.

7.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки за пропуснати ползи и претърпени вреди по настоящия договор, в случай че наличното финансиране е изчерпано и стойността по чл.4.1 не е разходвана в пълен размер.

7.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговорените условия;

2/ да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно строителния надзор за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии;

7/ във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и степен на завършеност.

8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва писмено за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

9/ Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите.

10/ Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

11/ Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

12/ Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

12.1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

12.2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006 г.;

12.3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

12.4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

13/ Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

14/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

15/ Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на инвестиционния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

16/ Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

17/ При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

18 /Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

19/ При изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка.

20/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

21/ За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

22/ Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23/ С получаването на уведомителното писмо по т.7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва СМР в съответния участък до степен на въвеждане в експлоатация, без да надвишава стойността на оставащото налично финансиране.

24/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане на ДОГОВОРА в сила да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за трите имена и данните на лицето, което ще бъде негов представител.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ТП

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

8.2.1. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** получава всички уведомления, инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по настоящия ДОГОВОР.

8.2.2. При наложително отсъствие на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от строителната площадка, се назначава подходящ заместник, за което своевременно се уведомява Възложителят и Строителния надзор.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира за заплащане на извършени строително монтажни работи след изчерпването на одобреното финансиране.

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира за пропуснати ползи и претърпени вреди, както и за дължими неустойки по настоящия договор, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разходва в пълен размер сумата посочена в чл.4.1. от настоящия договор.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.5.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

8.5.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемане на изпълнения предмет на договора;

8.5.3. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор до изчерпването на наличното финасиране, съгласно съставен приемо – предавателен протокол Приложение №4.

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи съобразно приложената Методология в т.ч. Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа.

9.2. При извършване на строително-монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

X. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОБЕКТА. НЕПРЕДВИДИМИ ПОДПОЧВЕНИ ОСОБЕНОСТИ

10.1. С подписването на ДОГОВОРА ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил цялата нужна информация относно рисковете, условностите и други обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху изпълнението на договорните задължения.

10.2. При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително прогнозирани, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и указателни табели.

11.2. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за изпълнението на възложената работа.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните работи.

XII. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно представената от него в офертата и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конкретна и обвързваща програма за изпълнението на ОБЕКТА – Срок за изпълнение, етапи на изпълнение и гаранционен срок.

12.2. Ако напредването на строителните работи не съответства на програмата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ревизира същата, с оглед привеждането ѝ в съответствие със срокът за изпълнение.

XIII. ОТЧЕТИ ЗА НАПРЕДЪКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

13. До завършването на всички работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя ежемесечно на Възложителя всички документи, необходими по ЗУТ в три екземпляра.

XIV. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подсигури:

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасни условия на труд съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

XV. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване, шум или други ефекти на дейността му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че за времето на срока на ДОГОВОРА въздушните емисии, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават максимално допустимите стойности, предвидени от закона.

15.2. По време на извършването на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа площадката чиста от всякакви излишни струпвания, като отстранява своевременно от ОБЕКТА материали, отпадъци и временни строителни работи, които вече не са необходими.

XVI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

16.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

16.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

16.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

16.4. При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме ОБЕКТА. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

XVII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

17.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

17.2. Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително - монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

17.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

17.4. При констатация на дефекти и недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на място свои упълномощени представители в срок от три дни, считано от датата на получаване на известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

17.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа в срока на гаранционните срокове, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от строителния надзор договорно нарушение.

17.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.4.3. Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок, съгласно *Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти* за своя сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването ѝ на телефоните и адресите за контакт.

17.4.4. След изтичане на срока по 17.4.3. Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

17.4.5. Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.

17.5. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: **28 918.10 (двадесет и осем хиляди деветстотин и осемнадесет лева и десет стотинки)** лева, без включен ДДС под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза ТП ДГС „Селище"

17.5.1. Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

17.5.2. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

17.5.3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

17.5.4. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.

17.5.5. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

17.5.6. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се освобождава в срок от 20 (двадесет) работни дни, при прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните по настоящия договор, изразено писмено или с окончателното извършване и предаване на договорената работа, респективно с подписването на Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

XVIII. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Времето на спиране на работата по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се счита за забава, като сроковете съгласно Методология (в т.ч. Линеен график) се удължават съответно с времето на престоя.

18.2. При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % на ден от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10 % от същата стойност. При спазване на общия краен срок, неустойката се възстановява изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

18.3. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

18.3. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;

2/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3/ при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на ДОГОВОРА, ако страните своевременно са се позовали на тях;

4/ при развалянето му от изправната страна по общия ред на Закона за задълженията и договорите;

5/ при неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с двуседмично писмено предизвестие. Под „неизпълнение" съгласно предходното изречение се разбират и случаи, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на договора предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си.

7/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, когато са настъпили съществени промени във финансирането, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

9/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор, в случай, че одобреното финансиране е изчерпано преди изтичането срока на договора, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

10/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XXIX. РИСК ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ

19.1. От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на удостоверение за ползване на ОБЕКТА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия ДОГОВОР.

19.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр.15, когато отговорността преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поси пълна отговорност за спазване на Закона за културното наследство в Република България

XX. ЗАСТРАХОВКИ

20.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи заверено копие от валидна застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

XXI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) означава събития или обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този ДОГОВОР. Като такива обстоятелства се приемат:

1/ природни бедствия;

2/ война или военно положение, бунтове, граждански вълнения, военни действия, преврат;

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

3/ стачки, когато са обявени съобразно действащите в страната закони, с продължителност повече от 10 дни;

4/ императивни законови разпоредби и актове на органите на изпълнителната или законодателната власт, приети след влизане на настоящия ДОГОВОР в сила и ограничаващи или правещи невъзможно постигането на целите на същия.

21.2. Настъпването на обстоятелство по предходната точка не дава основание за предявяване на претенции за допълнителни разходи или други компенсации.

21.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е възпрепятстван при изпълнение на работата си от форсмажорни обстоятелства, той трябва незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено.

XXII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

22.1. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

22.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в ДОГОВОРА въпроси, да решават същите чрез преговори в писмен вид, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

22.3. Кореспонденцията между страните по настоящия договор следва да се води в писмен вид на посочените адреси, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТП ДГС «СЕЛИЩЕ»
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ОБЕДИНЕНИЕ «ГП» ДЗЗД
Адрес: гр. София, бул. „България" № 51, вх.А, ет.4, ап.6

22.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

22.4. Изменение и допълнение на договора не могат да се правят, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

22.5. Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническо предложение за изпълнението на поръчката;
- Количествено - стойностна сметка;
- Ценово предложение;
- Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

строителството по чл. 171 ЗУТ или еквивалентно;

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на сроежи от на групата и категорията, съответстваща на строежа, предмет на обществената поръчка;

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорът се подписа на всяка страница.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов /

Д О Г О В О Р
№ ...13/12.09.....2018г.

За
Извършване на основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк - Ранча" – II-ра степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище"

Днес, 12.09..... 2018 година в обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище във връзка с подписано рамково споразумение №114/11.10.2017г. и на основание чл.112, ал.1 и чл. 82, ал.1 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., доп., бр. 34 от 3.05.2016г.), във връзка с Решение № 211/09.05.2018 на Директора на ТП ДГС „Селище" се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДГС „Селище"**, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, с адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище, представлявано от инж. Велизар Филчев Чолаков в качеството му на Директор и Мехмед Карамолла, в качеството на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. ОБЕДИНЕНИЕ "ГП" ДЗЗД, ЕИК: 177217245, с адрес: гр. София, бул. "България" №51, вх "А", ет.4, ап.6 представлявано от г-н Стефан Соколов – представляващ обединение от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, като страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки, ценово предложение и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни: ***Извършване на основен ремонт на ГАП „сСтойчов чарк - Ранча" – II-ра степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище".***

1.2. Изпълнението на дейността предмет на настоящия договор, следва да бъде извършено в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (*Изд. от*

Възложител:
Директор ТП ДГС „Селище"
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

Изпълнител.....
ОБЕДИНЕНИЕ "ГП" ДЗЗД
Представляващ обединението:
/Стефан Соколов /

Д О Г О В О Р
№ ...../.....2018г.

За

Извършване на основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк - Ранча" – I-ва степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище"

Днес, ... 2018 година в обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище във връзка с подписано рамково споразумение №114/11.10.2017г. и на основание чл.112, ал.1 и чл. 82, ал.1 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016г., доп., бр. 34 от 3.05.2016г.), във връзка с Решение № 211/09.05.2018 на Директора на ТП ДГС „Селище" се сключи настоящият договор между:

1. **ТП ДГС „Селище"**, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян, с адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище, представлявано от инж. Велизар Филчев Чолаков в качеството му на Директор и Мехмед Карамолла, в качеството на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. ОБЕДИНЕНИЕ "ГП" ДЗЗД, ЕИК: 177217245, с адрес: гр. София, бул. "България" №51, вх "А", ет.4, ап.6 представлявано от г-н Стефан Соколов – представляващ обединение от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, като страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в съответствие с параметрите на подадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки, ценово предложение и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни: ***Извършване на основен ремонт на ГАП „сСтойчов чарк - Ранча" – I-ва степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище"***.

1.2. Изпълнението на дейността предмет на настоящия договор, следва да бъде извършено в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (*Изд. от*

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" И

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г., изм., бр. 106 от 23.12.2014 г.).

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.3.1 Количествено-стойностна сметка;

1.3.2. Техническо предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1.. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

2.2. Настоящият договор ще бъде сключен, с определения за Изпълнител на обществената поръчка, само след получаването на разрешение от Управителен съвет на „ЮЦДП“ ДП, гр. Смолян и на министъра на земеделието и храните за разходване на средствата от Фонд инвестиции в горите, съгласно ценовата оферта на избрания Изпълнител.

2.3. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, който започва да тече считано от предаването на строителната площадка с Протокол 2 и/или 2а и приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен – Приложение №4 протокол и Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът на действие на договора, може да надвишава срокът на Рамково споразумение №114/11.10.2017, с не по-вече от 12 месеца.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.4.1. форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.4.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

2.4.3. забава по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е на територията на ТП ДГС „Селище” – участъка м.„Стойчов чарк” – м.”Ранча”.

IV. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

4.1. Стойността на настоящия договор е посочена обща стойност в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, в размер на **2 600 371.18 (два милиона шестстотин хиляди триста седемдесет и един лева и осемнадесет стотинки) без включен ДДС или 3 120 445.42 (три милиона сто и двадесет хиляди**

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

четиристотин четиридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) лева с включен ДДС.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да разходва изцяло сумата по т.4.1. от настоящия договор.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на стойността по настоящия договор се извършва на части, както следва:

5.1.1. ***АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ*** в размер на 30% (*тридесет*) от общата стойност на договора без ДДС, дължимо в срок до 14 дни, считано от датата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.

5.2.1 Авансовото плащане по т.5.1.1 се извършва в определения размер и срок, след представянето на гаранция за изпълнение на договора /в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП – по преценка на изпълнителя/, която обезпечава размера на авансово представените средства. Гаранцията за авансово плащане ще се освобождава до три дни след връщане или усвояването на аванса.

5.1.2. ***МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ*** в общ размер до 60% (*шестдесет*) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с подробна количествена сметка (Приложение №4а) и Приемо – предавателен протокол (Приложение №4 – приравнен с акт образец 19) за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица.

5.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

5.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на Приемо – предавателен протокол (Приложение №4 – приравнен с акт образец 19) за установяване на действително извършени работи.

5.1.2.3. Всяко междинно плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- Приемо – предавателен протокол (Приложение №4– приравнен с акт образец 19);
- оригинална фактура, на стойност равна на стойността в протокола.

5.1.2.4. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс (ако има такъв), съгласно точка 5.1.1. по- горе.

5.1.3. ***ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ*** се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен приемо – предавателен протокол, Акт образец 15 и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса (ако има такъв).

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

5.1.4 Окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат авансовите и междинните плащания.

5.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания по т. 5.1.1. и окончателното плащане по т. 5.1.2. не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в т. 4.1. от този договор.

5.3. Възложителят ще заплаща дължимите суми по извършени дейности само и единствено след окончателно завършен етап, който следва да отговаря на съответните изискванията за въвеждане в експлоатация.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ.

5.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: ТП ДГС „СЕЛИЩЕ"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище
ЕИК: 2016195800210
МОЛ: ВЕЛИЗАР ЧОЛАКОВ
Получил фактурата: Мехмед Карамолла
Номер на документа, дата, място

5.5. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

5.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.7. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Титуляр на сметка: ОБЕДИНЕНИЕ „ГП" ДЗЗД
IBAN:BG 06 UNCR 7000 1523 1329 56
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: УниКредит Булбанк АД

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на строителния надзор, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират строителните работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП":

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява финансирането на ОБЕКТА в размер определен със заповед №РД 49-190/16.07.2018г., на Министъра на земеделието, храните и горите и навременните разплащания с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия ДОГОВОР и неговите приложения.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свой представител – строителен надзор, който упражнява контрол върху цялостната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изграждането на ОБЕКТА.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да възложи целия обем от дейности, посочени в КСС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще възлага дейностите посочени в КСС до изчерпването на наличните средства, без да има ангажимент да разходва изцяло стойността по чл. 4.1. от настоящия договор.

7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да възлага и заплаща дейности след изчерпването на одобреното финансиране, което представлява максималният разполагаем финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.6. В едномесечен срок преди изчерпването на осигуреното финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с уведомително писмо за настъпването на това обстоятелство.

7.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки за пропуснати ползи и претърпени вреди по настоящия договор, в случай че наличното финансиране е изчерпано и стойността по чл.4.1 не е разходвана в пълен размер.

7.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на договора.
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие извършваните работи.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговорените условия;

2/ да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Сокоров/

изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно строителния надзор за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии;

7/ във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и степен на завършеност.

8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва писмено за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

9/ Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите.

10/ Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

11/ Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

12/ Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

12.1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

12.2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006 г.;

12.3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов /

12.4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

13/ Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

14/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

15/ Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на инвестиционния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

16/ Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

17/ При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

18 /Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

19/ При изпълнение на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка.

20/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

21/ За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

22/ Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23/ С получаването на уведомителното писмо по т.7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва СМР в съответния участък до степен на въвеждане в експлоатация, без да надвишава стойността на оставащото налично финансиране.

24/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане на ДОГОВОРА в сила да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за трите имена и данните на лицето, което ще бъде негов представител.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

8.2.1. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** получава всички уведомления, инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по настоящия ДОГОВОР.

8.2.2. При наложително отсъствие на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от строителната площадка, се назначава подходящ заместник, за което своевременно се уведомява Възложителят и Строителния надзор.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира за заплащане на извършени строително монтажни работи след изчерпването на одобреното финансиране.

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира за пропуснати ползи и претърпени вреди, както и за дължими неустойки по настоящия договор, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не разходва в пълен размер сумата посочена в чл.4.1. от настоящия договор.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.5.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

8.5.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемане на изпълнения предмет на договора;

8.5.3. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор до изчерпването на наличното финасиране, съгласно съставен приемо – предавателен протокол Приложение №4.

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи съобразно приложената Методология в т.ч. Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа.

9.2. При извършване на строително-монтажни работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

X. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОБЕКТА. НЕПРЕДВИДИМИ ПОДПОЧВЕНИ ОСОБЕНОСТИ

10.1. С подписването на ДОГОВОРА ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил цялата нужна информация относно рисковете, условностите и други обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху изпълнението на договорните задължения.

10.2. При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително прогнозирани, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и указателни табели.

11.2. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за изпълнението на възложената работа.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните работи.

XII. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно представената от него в офертата и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конкретна и обвързваща програма за изпълнението на ОБЕКТА – Срок за изпълнение, етапи на изпълнение и гаранционен срок.

12.2. Ако напредването на строителните работи не съответства на програмата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ревизира същата, с оглед привеждането й в съответствие със срокът за изпълнение.

XIII. ОТЧЕТИ ЗА НАПРЕДЪКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

13. До завършването на всички работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя ежемесечно на Възложителя всички документи, необходими по ЗУТ в три екземпляра.

XIV. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подсигури:

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище" ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури безопасни условия на труд съгласно Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

XV. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. РАЗЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за защита на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, като ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване, шум или други ефекти на дейността му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че за времето на срока на ДОГОВОРА въздушните емисии, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават максимално допустимите стойности, предвидени от закона.

15.2. По време на извършването на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа площадката чиста от всякакви излишни струпвания, като отстранява своевременно от ОБЕКТА материали, отпадъци и временни строителни работи, които вече не са необходими.

XVI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

16.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

16.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

16.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

16.4. При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме ОБЕКТА. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

XVII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

17.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

17.2. Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително - монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

17.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

17.4. При констатация на дефекти и недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати на място свои упълномощени представители в срок от три дни, считано от датата на получаване на известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

17.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа в срока на гаранционните срокове, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от строителния надзор договорно нарушение.

17.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.4.3. Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок, съгласно *Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти* за своя сметка, считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт.

17.4.4. След изтичане на срока по 17.4.3. Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи.

17.4.5. Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя.

17.5. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: **78 011.14 (седемдесет и осем хиляди и единадесет лева и четиринадесет стотинки)** лева, без включен ДДС под формата на парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза ТП ДГС „Селище"

17.5.1. Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

17.5.2. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

17.5.3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

17.5.4. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.

17.5.5. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

17.5.6. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се освобождава в срок от 20 (двадесет) работни дни, при прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните по настоящия договор, изразено писмено или с окончателното извършване и предаване на договорената работа, респективно с подписването на Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

XVIII. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Времето на спиране на работата по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се счита за забава, като сроковете съгласно Методология (в т.ч. Линеен график) се удължават съответно с времето на престоя.

18.2. При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % на ден от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10 % от същата стойност. При спазване на общия краен срок, неустойката се възстановява изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

18.3. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

18.3. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;

2/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3/ при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на ДОГОВОРА, ако страните своевременно са се позовали на тях;

4/ при развалянето му от изправната страна по общия ред на Закона за задълженията и договорите;

5/ при неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с двуседмично писмено предизвестие. Под „неизпълнение" съгласно предходното изречение се разбират и случаи, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на договора предложи цени, по-високи от тези, посочени в ценовата му оферта.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейността си.

7/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор при констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, когато са настъпили съществени промени във финансирането, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

9/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор, в случай, че одобреното финансиране е изчерпано преди изтичането срока на договора, с двуседмично писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

10/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XXIX. РИСК ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ

19.1. От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на удостоверение за ползване на ОБЕКТА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия ДОГОВОР.

19.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр.15, когато отговорността преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на Закона за културното наследство в Република България

XX. ЗАСТРАХОВКИ

20.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи заверено копие от валидна застрахователна полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

XXI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) означава събития или обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този ДОГОВОР. Като такива обстоятелства се приемат:

1/ природни бедствия;

2/ война или военно положение, бунтове, граждански вълнения, военни действия, преврат;

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

3/ стачки, когато са обявени съобразно действащите в страната закони, с продължителност повече от 10 дни;

4/ императивни законови разпоредби и актове на органите на изпълнителната или законодателната власт, приети след влизане на настоящия ДОГОВОР в сила и ограничаващи или правещи невъзможно постигането на целите на същия.

21.2. Настъпването на обстоятелство по предходната точка не дава основание за предявяване на претенции за допълнителни разходи или други компенсации.

21.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е възпрепятстван при изпълнение на работата си от форсмажорни обстоятелства, той трябва незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено.

XXII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

22.1. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

22.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в ДОГОВОРА въпроси, да решават същите чрез преговори в писмен вид, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

22.3. Кореспонденцията между страните по настоящия договор следва да се води в писмен вид на посочените адреси, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТП ДГС «СЕЛИЩЕ»
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ОБЕДИНЕНИЕ «ГП» ДЗЗД
Адрес: гр. София, бул. „България" № 51, вх.А, ет.4, ап.6

22.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

22.4. Изменение и допълнение на договора не могат да се правят, освен в случаите по чл.116 от ЗОП.

22.5. Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Техническо предложение за изпълнението на поръчката;
- Количествено - стойностна сметка;
- Ценово предложение;
- Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов/

строителството по чл. 171 ЗУТ или еквивалентно;

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на сроежи от на групата и категорията, съответстваща на строежа, предмет на обществената поръчка;

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорът се подписа на всяка страница.

Възложител:
Изпълнител.....

Директор ТП ДГС „Селище"
ДЗЗД
/инж. Велизар Чолаков/.....

Гл. счетоводител
/Мехмед Карамолла/.....

И

ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"

Представляващ обединението:
/Стефан Соколов /