Одобрил:
Директор ТП:
/и ***

Утвърдил:
Директор ЮЦДП: ***
/инж. Здравко Бакалов/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за сечата на обект № 2 / 2025 г. в ДГС "Хисар" за възлагане на ЛКД

Отдел, подотдел	Площ, дка	Единица мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ - 3,3 дка						
1. Операция: Временно съхраняване на фиданки						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	11,32	10,87	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	11,32	8,83	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	100 бр.	0,24	11,32	2,72	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 1	**3,3**	*х*	***1,98***	***11,32***	***22,41***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
2. Операция: Разпасяне на фиданките						
230 а1	1,6	100 бр.	0,96	15,20	14,59	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	100 бр.	0,78	15,20	11,86	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	100 бр.	0,24	15,20	3,65	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 2	**3,3**	*х*	***1,98***	***15,20***	***30,10***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
3. Операция: Направа на ров за съхранение на едроразмерни пик. фиданки						
230 а1,з1,м1	3,3	куб.м3	3	22,49	67,47	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 3	**3,3**	*х*	***3,00***	***22,49***	***67,47***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
4. Операция: Отваряне на дупки с размери 30/150 см - механизирано със свредел (сонда)						
230 а1	1,6	бр.	96,00	3,85	369,60	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	бр.	78,00	3,85	300,30	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	бр.	24,00	3,85	92,40	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 4	**3,3**	*х*	***198,00***	***3,85***	***762,30***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
5. Операция: Садене на фиданки, тп 50/50/50						
230 а1	1,6	10 бр.	9,60	32,93	316,13	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,80	32,93	256,85	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	10 бр.	2,40	32,93	79,03	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 5	**3,3**	*х*	***19,80***	***32,93***	***652,01***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
6. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на платформа						
230 з1	1,3	км	**94,0**	7,50	705,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 6	**1,3**	*х*	***94,00***	***7,50***	***705,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
7. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход						
230 а1	1,6	км	**5,0**	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
230 м1	0,4	км	**5,0**	3,70	18,50	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 7	**2**	*х*	***10,00***	***3,70***	***37,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
8. Операция: Транспорт на фиданките						
ДГС Пазарджик		км	140,00	3,20	448,00	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко 8	**0**	*х*	***140,00***	***3,2***	***448,00***	24.02.25 г. - 28.02.25 г.
Венчко I	**3,3**	*х*	*х*	*х*	***2724,29***	*24.02.25 г. - 28.02.25 г.*
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 345 дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - първо						
229 п	4	100 бр.	1,90	46,32	88,01	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	46,32	206,12	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	100 бр.	30,10	45,82	1379,18	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	100 бр.	10,80	45,57	492,16	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	46,07	34,55	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	100 бр.	9,00	46,07	414,63	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	46,07	331,70	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	46,07	55,28	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Венчко 1	**115**	*х*	***65,40***	***45,90***	**3001,64**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
2. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на тополова култура с радиус 0,5 м около фиданка - второ						
229 п	4	100 бр.	1,90	38,52	73,19	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	100 бр.	4,45	38,52	171,41	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	100 бр.	30,10	38,11	1147,11	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	100 бр.	10,80	37,90	409,32	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	100 бр.	0,75	38,32	28,74	15.10.25 г. - 15.11.25 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
230 а1	15	100 бр.	9,00	38,32	344,88	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	100 бр.	7,20	38,32	275,90	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	100 бр.	1,20	38,32	45,98	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Венчко 2	**115**	*x*	***65,40***	***38,17***	**2496,54**	15.10.25 г. - 30.11.25 г.
3. Операция: Вароесване на фиданки, включително приготвяне на разтвора						
229 и	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,12	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	6,20	558,00	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	6,20	446,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	6,20	74,40	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
Венчко 3	**115**	*x*	***654,00***	***6,18***	**4041,83**	05.06.25 г. - 20.06.25 г.
4. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - първо						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 и	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
Венчко 4	**133**	*x*	***721,10***	***4,62***	**3331,84**	15.05.25 г. - 30.05.25 г.
5. Операция: Листно подхранване с гръбна пръскачка на тополова култура - второ						
384-1	12	10 бр.	58,8	4,45	261,66	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
277 в	6	10 бр.	8,3	4,65	38,60	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 и	4	10 бр.	19,00	4,68	88,92	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	4,68	208,26	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	4,63	1393,63	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	4,60	496,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	4,65	34,88	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,00	4,65	418,50	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,00	4,65	334,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,00	4,65	55,80	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
Венчко 5	**133**	*x*	***721,10***	***4,62***	**3331,84**	15.06.25 г. - 30.06.25 г.
6. Операция: Филизене на топoлови фиданки						
230 а1	1,6	10 бр.	9,6	7,76	74,50	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230 з1	1,3	10 бр.	7,8	7,76	60,53	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
230м1	0,4	10 бр.	2,4	7,76	18,62	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
Венчко 6	**3,3**	*x*	***19,8***	***7,76***	**153,65**	01.05.25 г. - 25.05.25 г.
7. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г NPK/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Венчко 7	**31**	*x*	***181,50***	***3,72***	**675,18**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
8. Операция: Направа на чашки за поливане						
277 в	6	10 бр.	8,30	8,84	73,37	при необходимост
229 и	4	10 бр.	19,00	8,89	168,91	при необходимост
229 р	8	10 бр.	44,50	8,89	395,61	при необходимост
230 ш1	53	10 бр.	301,00	8,79	2645,79	при необходимост
230 щ1	19	10 бр.	108,00	8,75	945,00	при необходимост
230 г2	2	10 бр.	7,50	8,84	66,30	при необходимост
230 а1	15	10 бр.	90,00	8,84	795,60	при необходимост
230 з1	12	10 бр.	72,00	8,84	636,48	при необходимост
230м1	2	10 бр.	12,00	8,84	106,08	при необходимост
Венчко 8	**121**	*x*	***662,30***	***8,81***	**5833,14**	01.07.25 г. - 20.07.25 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
9. Операция: Подхранване с минерални торове /50 г амон.селитра/						
230 г2	2	10 бр.	7,50	3,72	27,90	с първото поливане
230 а1	15	10 бр.	90,0	3,72	334,80	с първото поливане
230 з1	12	10 бр.	72,0	3,72	267,84	с първото поливане
230м1	2	10 бр.	12,0	3,72	44,64	с първото поливане
Всичко 9	**31**	***х***	***181,50***	***3,72***	**675,18**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
10. Операция: Поливане на тополова култура - първо поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 и	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 10	**121**	***х***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
11. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - първо поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 и	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 11	**121**	***х***	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
12. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - първо поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 и	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 12	**121**	***х***	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
13. Операция: Поливане на тополова култура - второ поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 и	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 13	**121**	***х***	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
14. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - второ поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 и	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост

Отдел, подотдел	Площ. дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
Всичко 14	**121**	*х*	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
15. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - второ поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 15	**121**	*х*	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
16. Операция: Поливане на тополова култура - трето поливане						
277 в	6	бр.	83,0	1,30	107,90	при необходимост
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 ш1	53	бр.	3010,0	1,30	3913,00	при необходимост
230 щ1	19	бр.	1080,0	1,30	1404,00	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 16	**121**	*х*	**6623,00**	**1,30**	**8609,90**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - трето поливане						
277 в	6	км	44	3,70	162,80	при необходимост
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
Всичко 17	**121**	*х*	**164,00**	**3,70**	**606,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - трето поливане						
277 в	6	км	12	3,70	44,40	при необходимост
230 ш1	53	км	228	3,70	843,60	при необходимост
230 щ1	19	км	80	3,70	296,00	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
Всичко 18	**121**	*х*	**504,00**	**3,70**	**1864,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Поливане на тополова култура - четвърто поливане						
229 н	4	бр.	190,0	1,30	247,00	при необходимост
229 р	8	бр.	445,0	1,30	578,50	при необходимост
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Всичко 17	**43**	*х*	**2450,00**	**1,30**	**3185,00**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
18. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - четвърто поливане						
229 р	8	км	6	3,70	22,20	при необходимост
229 н	4	км	6	3,70	22,20	при необходимост
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
Венчко 18	**43**	*х*	**114,00**	**3,70**	**421,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
19. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - четвърто поливане						
229 р	8	км	32	3,70	118,40	при необходимост
229 н	4	км	16	3,70	59,20	при необходимост
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Венчко 19	**43**	*х*	**184,00**	**3,70**	**680,80**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
20. Операция: Поливане на тополова култура - пето поливане						
230 г2	2	бр.	75,0	1,30	97,50	при необходимост
230 а1	15	бр.	900,0	1,30	1170,00	при необходимост
230 з1	12	бр.	720,0	1,30	936,00	при необходимост
230 м1	2	бр.	120,0	1,30	156,00	при необходимост
Венчко 20	**31**	*х*	**1815,00**	**1,30**	**2359,50**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
21. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход до обекта - пето поливане						
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	при необходимост
230 а1	15	км	94	3,70	347,80	при необходимост
230 з1	12	км	2	3,70	7,40	при необходимост
230 м1	2	км	2	3,70	7,40	при необходимост
Венчко 21	**31**	*х*	**102,00**	**3,70**	**377,40**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
22. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника: водоем - обект - пето поливане						
230 г2	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
230 а1	15	км	68	3,70	251,60	при необходимост
230 з1	12	км	52	3,70	192,40	при необходимост
230 м1	2	км	8	3,70	29,60	при необходимост
Венчко 22	**31**	*х*	**136,00**	**3,70**	**503,20**	15.07.25 г. - 15.09.25 г.
17. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - първо						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
384-1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Венчко 17	**142**	*х*	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
18.Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - първо дисковане						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 н	4	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
Венчко 18	142	*х*	222	3,70	821,40	01.05.25 г. - 30.05.25 г.
19. Операция: Дисковане на междуредията, кръстосано - второ						
277 в	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
384-1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 н	4	дка	4	27,00	108,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	дка	8	27,00	216,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	дка	53	27,00	1431,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	дка	19	27,00	513,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	дка	15	27,00	405,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	дка	12	27,00	324,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
230 м1	2	дка	2	27,00	54,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 19	**142**	*х*	**142,00**	**27,00**	**3834,00**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
20. Операция: Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - второ дискование						
277 в	15	км	24	3,70	88,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
384-1	12	км	78	3,70	288,60	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 п	4	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
229 р	8	км	6	3,70	22,20	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 ш1	53	км	2	3,70	7,40	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 щ1	19	км	90	3,70	333,00	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 г2	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 а1	15	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 з1	12	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
230 м1	2	км	4	3,70	14,80	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко 20	**142**	*х*	**222**	**3,70**	**821,40**	15.10.25 г. - 15.11.25 г.
Всичко II	**345**	*х*	*х*	*х*	***73623,84***	*01.05.25 г. - 15.11.25 г.*
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. КАСТРЕНЕ -123,7 дка						
1. Операция: Кастрене на тополи с d до 3 см						
384-1	12	10 бр.	58,80	29,67	1744,60	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 п	4	10 бр.	19,00	14,66	278,54	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	14,66	652,37	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	14,50	4364,50	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	14,42	1557,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	14,58	109,35	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	14,58	1172,23	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	14,58	936,03	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	14,58	139,97	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
Всичко 1	**123,7**	*х*	**693,00**	**15,81**	**10954,93**	01.03.25 г. - 31.03.25 г.
2. Операция: Намазване на отрезите с ов.замазка						
384-1	12	10 бр.	176,40	7,42	1308,89	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 п	4	10 бр.	57,00	3,12	177,84	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	133,50	3,12	416,52	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	903,00	3,09	2790,27	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	324,00	3,07	994,67	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	22,50	3,10	69,75	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	201,00	3,10	623,10	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	160,50	3,10	497,54	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	24,00	3,10	74,40	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
Всичко 2	**123,7**	*х*	**2001,90**	**3,47**	**6952,98**	15.03.25 г. - 15.04.25 г.
3. Операция: Събиране на отсечени клони						
384-1	12	10 бр.	58,80	5,93	348,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 п	4	10 бр.	19,00	6,24	118,56	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
229 р	8	10 бр.	44,50	6,24	277,68	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 ш1	53	10 бр.	301,00	6,17	1857,17	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 щ1	19	10 бр.	108,00	6,14	663,11	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 г2	2	10 бр.	7,50	6,20	46,50	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 а1	13,4	10 бр.	80,40	6,20	498,48	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 з1	10,7	10 бр.	64,20	6,20	398,03	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
230 м1	1,6	10 бр.	9,60	6,20	59,52	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко 3	**123,7**	*х*	**693,00**	**6,16**	**4267,73**	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
Всичко III	***123,70***	*х*	*х*	*х*	***22175,64***	15.04.25 г. - 30.04.25 г.
ОБЩО за обект № 2 - 2025 г.					98523,77	*24.02.25 г. - 15.11.25 г.*

Изготвил: *** /В. Сакеанова/

Телефон за контакти: 088 7 72 81 52

Проверил: *** /инж. Иван Юнаков/зам.директор на ДГС Хисар

Експерт ВРНСД: *** /инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГГ: /инж. Атанас Станков / /инж. Георги Станчев /

Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни Регламент ЕС 2016/679