ДЪРЖАВНО ГОРСКО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ПЪРВОМАЙ"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в ДГС "Първомай" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к 3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - 289 дка						
1 .Операция: изкореняване на пънове от топола с булдозер						
19 г	7	/d 15-25 см./; бр.	14	3.29	46.06	от 01 02.22 г до 10.03.22 г.
		/d 26-35 см./; бр.	33	3 73	123.09	
		/d 36-45 см./; бр.	40	4.94	197.60	
		/d 46-55 см./; бр.	21	6.21	130.41	
		/d над 60 см./; бр.	2	7.45	14.90	
20 е	18	/d 15-25 см./; бр.	29	3.29	95.41	от 01.02.22 г. до 10.03 22 г.
		/d 26-35 см./; бр.	51	3.73	190.23	
		/d 36-45 см./; бр.	29	4.94	143.26	
		/d 46-55 см./; бр.	11	6.21	68.31	
		/d над 60 см./; бр.	0	0.00	0 00	
20 з	29	/d 15-25 см./; бр.	27	3.29	88.83	от 01.02 22 г. до 10.03.22 г.
		/d 26-35 см./; бр.	240	3.73	895.20	
		/d 36-45 см./; бр.	168	4.94	829 92	
		/d 46-55 см./; бр.	16	6.21	99.36	
		/d над 60 см./; бр.	0	0.00	0.00	
151 р	21	/d 15-25 см./; бр.	55	3.29	180.95	от 01.02.22 г. до 10.03.22 г.
		/d 26-35 см./; бр.	161	3.73	600.53	
		/d 36-45 см./; бр.	172	4.94	849.68	
		/d 46-55 см./; бр.	95	6.21	589.95	
		/d над 60 см./; бр.	19	7.45	141.55	
Транспорт на машини на платформа			136	6.00	816.00	
Транспорт на машини на собствен ход			10	3.00	30 00	
2 .Операция: раздробяване на пъни от топола с ротор						
14 д	16	/d до 40 см./; бр.	175	6.00	1050.00	от 01.09.22 г. до 30.10.22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	104	8.80	915.20	
14 з	52	/d до 40 см./; бр.	894	6.00	5364.00	от 01.09.22 г. до 30.10 22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	95	8.80	836.00	
9 и	50	/d до 40 см./; бр.	558	6.00	3348.00	от 01 09.22 г. до 30.11.22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	339	8.80	2983.20	
16 а	43	/d до 40 см./; бр.	460	6.00	2760.00	от 01.09.22 г до 30.11.22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	298	8.80	2622.40	
16 б	15	/d до 40 см./; бр.	117	6.00	702.00	от 01.09.22 г. до 30.11.22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	17	8.80	149.60	
16 г	32	/d до 40 см./; бр.	757	6.00	4542.00	от 01.09.22 г. до 30.11.22 г.
		/d 41-60 см./; бр.	145	8.80	1276 00	
Транспорт на машини на платформа			52	6.00	312.00	
Транспорт на машини на собствен ход			72	3.00	216.00	
Всичко 2	**283**	***x***	***5142***	***6.46***	***33207.64***	
3. Операция: избутване на изкоренени пъни						
19 г	7	от 50 до 110 м.; бр.	110	2.02	222.20	от 01 02.22 г. до 10.03.22 г.
20 е	18	от 50 до 110 м., бр.	120	2.02	242.40	
20 з	29	от 50 до 110 м.; бр.	451	2.02	911.02	
151 р	21	от 50 до 110 м.; бр.	502	2.02	1014.04	
Всичко 3	**75**		**1183**	***2.02***	**2389.66**	
4. Операция: подравняване и почистване на площа преди риголване						
19 г	7	дка	6	40.00	240.00	от 01.02.22 г до 10.03 22 г.
20 е	18	дка	18	40.00	720.00	
20 з	29	дка	29	40.00	1160.00	
151 р	21	дка	19	40.00	760 00	
Всичко 4	**75**		72	***40.00***	**2880.00**	
5. Операция: риголване на горски площи на дълбочина 60 см.						
20 е	18	дка	18	80.00	1440.00	от 01.02.22 г до 10.03 22 г
20 з	29	дка	29	80.00	2320.00	
14 д	16	дка	13	80.00	1040.00	от 01.09.22 г. до 30 10.22 г.
14 з	52	дка	50	80.00	4000.00	
14 "5"	3	дка	3	80.00	240.00	

14 "6"	3	дка	3	80.00	240.00	
9 и	50	дка	47	80.00	3760.00	от 01.09.22 г. до 30.11.22 г.
16 а	43	дка	40	80.00	3200.00	
16 б	15	дка	14	80.00	1120.00	
16 г	32	дка	30	80.00	2400.00	
Всичко 5	**261**		**247**	***80.00***	**19760.00**	
6. Операция: подравняване на горски площи след риголване с булдожерни дъски						
20 е	18	дка	18	40.00	720.00	от 01.02.22 г. до 10.03.22 г.
20 з	29	дка	29	40.00	1160.00	
14 д	16	дка	13	40.00	520.00	от 01.09.22 г. до 30.10.22 г.
14 з	52	дка	50	40.00	2000.00	
14 "5"	3	дка	3	40.00	120.00	
14 "6"	3	дка	3	40.00	120.00	
9 и	50	дка	47	40.00	1880.00	от 01.09.22 г. до 30.11.22 г.
16 а	43	дка	40	40.00	1600.00	
16 б	15	дка	14	40.00	560.00	
16 г	32	дка	30	40.00	1200.00	
Всичко 6	**261**	**х**	**247**	**40.00**	**9880.00**	
Всичко I	**289**		**272**	**250.43**	**68117.30**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ ПРОЛЕТ - 75 дка						
1. Операция: направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи						
19 г	7	$м^3$	1	32.52	32.52	от 10.03 22 г. до 30.03 22 г.
20 е	18	$м^3$	2	25.74	51.48	
20 з	29	$м^3$	3	14.44	43.32	
151 р	21	$м^3$	2	55.12	110.24	
Всичко 1	**75**	***х***	***8***	***29.70***	**237.56**	
2. Операция: временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30 м.						
19 г	7	хил. бр.	0.198	34.89	6.91	от 10.03.22 г. до 30.03.22 г.
20 е	18	хил. бр.	0.594	24.24	14.40	
20 з	29	хил. бр.	0.957	21.35	20.43	
151 р	21	хил. бр.	0.627	42.58	26.70	
Доставка на топ. фиданки р-к "Пазарджик"			200	2.00	400.00	
Всичко 2	**75**	***х***	***2.376***	***197.15***	**468.44**	
3. Операция: направа на колчета за маркиране на площта						
19 г	7	100 бр.	1.98	28.65	56.72	от 10.03.22 г. до 30.03.22 г.
20 е	18	100 бр.	5.94	23.32	138.53	
20 з	29	100 бр.	9.57	19.52	186.78	
151 р	21	100 бр.	6.27	32.49	203.74	
Всичко 3	**75**	***х***	***23.76***	***24.65***	**585.77**	
4. Операция: маркиране на посадни места						
19 г	7	дка.	*6*	8.39	50.34	от 10.03.22 г. до 30.03.22 г.
20 е	18	дка.	*18*	6.63	119.39	
20 з	29	дка.	*29*	5.38	155.94	
151 р	21	дка.	19	9.66	183.53	
Всичко 4	**75**	***х***	***72***	***7.07***	**509.20**	
5. Операция: изкопаване на дупки механизирано /с багер/						
19 г	7	бр.	198	3.10	613.80	от 10.03.22 г. до 30.03.22 г.
20 е	18	бр.	594	3.10	1841.40	
20 з	29	бр.	957	3.10	2966.70	
151 р	21	бр.	627	3.10	1943.70	
транспортни разходи			64	3.00	192.00	
Всичко 5	**75**	***х***	***2376***	***3.18***	**7557.60**	
6. Операция: залесяване в дупки						
19 г	7	10 бр.	19.8	37.06	733.80	от 10.03.22 г. до 30.03.22 г.
20 е	18	10 бр.	59.4	37.29	2214.96	
20 з	29	10 бр.	95.7	37.33	3572.31	
151 р	21	10 бр.	62.7	40.04	2510.53	
Всичко 6	**75**	***х***	***237.6***	***38.01***	**9031.60**	
Всичко II	**75**	***х***	***75.0***	***245.20***	***18396.17***	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: ЗАЛЕСЯВАНЕ ЕСЕН - 74 дка						
1. Операция: направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи						
14 д	16	$м^3$	1	21.67	21.67	от 15.11.22 г. до 30.12.22 г.
14 з	52	$м^3$	5	15.89	79.43	
14 "5"	3	$м^3$	1	21.67	21.67	
14 "6"	3	$м^3$	1	21.67	21.67	
Всичко 1	**74**	***х***	***8***	***18.06***	**144.44**	
2. Операция: временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30 м.						
14 д	16	хил. бр.	0.429	41.92	17.98	от 15.11.22 г. до 30.12.22 г.
14 з	52	хил. бр.	1.650	31.97	52.75	
14 "5"	3	хил. бр.	0.099	16.63	1.65	
14 "6"	3	хил. бр.	0.099	16.63	1.65	
Доставка на топ. фиданки р-к "Пазарджик"			200	2.00	400.00	
Всичко 2	**74**	***х***	***2.277***	***208.18***	**474.03**	

3. Операция: направа на колчета за маркиране на площии						
14 д	16	100 бр	4.29	27.95	119.89	от 15.11 22 г. до 30.12.22 г.
14 з	52	100 бр.	16.50	21.71	358 20	
14 "5"	3	100 бр.	0.99	19.52	19.32	
14 "6"	3	100 бр.	0.99	19.52	19.32	
Всичко 3	**74**	*x*	***22.77***	***22.69***	**516.73**	
4. Операция: маркиране на посадни места						
14 д	16	дка.	*13*	5.38	69.91	от 15.11 22 г. до 30.12.22 г.
14 з	52	дка.	*50*	6 10	305.03	
14 "5"	3	дка.	*3*	5.38	16 13	
14 "6"	3	дка.	3	5.38	16.13	
Всичко 4	**74**	*x*	***69***	***5.90***	**407.20**	
5. Операция: изкопаване на дупки механизирано / сверел или сонди/						
14 д	16	бр.	429	3.50	1501.50	от 15.11.22 г до 30.12.22 г.
14 з	52	бр.	1650	3.50	5775.00	
14 "5"	3	бр.	99	3.50	346.50	
14 "6"	3	бр.	99	3.50	346.50	
транспортни разходи			32	3.00	96.00	
Всичко 5	**74**	*x*	***2277***	***3.54***	**8065.50**	
6. Операция: залесяване в дупки						
14 д	16	10 бр.	42.9	27.68	1187.30	от 15.11.22 г. до 30.12 22 г.
14 з	52	10 бр.	165.0	27.52	4541.52	
14 "5"	3	10 бр.	9.9	25.99	257.30	
14 "6"	3	10 бр.	9.9	25.99	257.30	
Всичко 6	**74**	*x*	***227.7***	***27.42***	**6243.42**	
Всичко III	**74**	*x*	***74.0***	***214.21***	***15851.32***	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 116 дка						
1. Операция: направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи						
21 ш	6.33	м³	1	28.00	28.00	от 15 02.22 г. до 30.03.22 г.
21 щ	13.27	м³	1	28.00	28.00	
21 а1	5.67	м³	1	28.00	28.00	
21 б1	17.52	м³	2	21.22	42.44	
19 в	33.12	м³	3	17.45	52.36	
19 д	40.33	м³	4	16.70	66.80	
Всичко 1	**116.24**	*x*	**12**	***20.47***	**245.60**	
2. Операция: временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30 м.						
21 ш	6.33	хил. бр.	0.209	81.51	17.04	от 15.02.22 г. до 30.03.22 г.
21 щ	13.27	хил. бр.	0.438	63.07	27.62	
21 а1	5.67	хил. бр.	0.187	89.14	16.67	
21 б1	17.52	хил. бр.	0.578	51 82	29.95	
19 в	33.12	хил. бр.	1.093	24.90	27.22	
19 д	40.33	хил. бр.	1.331	23.42	31.17	
Доставка на топ. фиданки от г-ки р-к "Пазарджик"			400	2.00	800.00	
Всичко 2	**116.24**	*x*	**3.836**	***247.57***	**949.67**	
3. Операция: изкопаване на дупки механизирано /с багер/						
21 ш	6.33	бр	209	3.41	712.69	от 15.02.22 г. до 30.03.22 г.
21 щ	13.27	бр.	438	3.41	1493.58	
21 а1	5.67	бр.	187	3.41	637.67	
21 б1	17.52	бр.	578	3.41	1970.98	
19 в	33.12	бр.	1093	3.41	3727.13	
19 д	40.33	бр.	1331	3.41	4538.71	
транспортни разходи			38	3.00	114.00	
Всичко 3	**116.24**	*x*	**3836**	***3.44***	**13194.76**	
4. Операция: попълване в дупки						
21 ш	6.33	10 бр.	20.9	39.39	823.28	от 15.02.22 г. до 30.03.22 г.
21 щ	13.27	10 бр.	43.8	39.24	1718.86	
21 а1	5.67	10 бр.	18.7	39.77	743.76	
21 б1	17.52	10 бр.	57.8	39.67	2292.72	
19 в	33.12	10 бр.	109.3	37.14	4059.40	
19 д	40.33	10 бр.	133.1	37.10	4937.79	
Всичко 4	**116.24**	*x*	**383.6**	***38.00***	**14575.81**	
Всичко IV	**116.24**	x	**116.24**	**249.19**	**28965.84**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 786 дка						
1. Операция: филизене на тополови фиданки от залесяване и попълване						
19 г	7	10 бр.	19.8	4.53	89.62	от 01.05.22 г до 30.05.22 г.
20 е	18	10 бр.	59.4	4.91	291.47	
20 з	29	10 бр.	95.7	4.76	455.77	
151 р	21	10 бр.	62.7	5.82	365.16	
19 ж	50	10 бр.	151.8	4.76	723.26	
19 и	2	10 бр.	6.6	4.53	29.87	
21 ш	19	10 бр.	20.9	4.53	94.60	
21 щ	19	10 бр.	43.8	6.07	266.05	
21 а1	9	10 бр.	18.7	4.53	84.64	
21 б1	26	10 бр.	57.8	5.70	329.42	

19 в	49	10 бр.	109.3	4.69	512.81	
19 д	76	10 бр.	133.1	4.66	620.54	
Всичко 1	**325**	**х**	**779.6**	**4.96**	**3863.21**	
2. Операция: варосване на фиданки, включително приготвянето на разтвора 1, 2 и 3 годишни тополови култури						
19 г	7	10 бр	19.8	3.62	71.70	от 01.05.22 г. до 30.05.22 г.
20 е	18	10 бр.	59.4	3.62	215.09	
20 з	29	10 бр.	95.7	3.86	369.14	
151 р	21	10 бр.	62.7	4.92	308.40	
19 ж	50	10 бр.	151.8	3.74	567.76	
19 и	2	10 бр.	6.6	3.62	23.90	
21 ш	19	10 бр.	62.7	4.70	294.84	
21 щ	19	10 бр.	62.7	4.70	294.84	
21 аі	9	10 бр.	29.7	3.62	107.55	
21 бі	26	10 бр.	85.8	4.41	378.49	
19 в	49	10 бр.	161.7	3.73	603.61	
19 д	76	10 бр.	250.8	3.77	944.33	
Всичко 2	**325**	**х**	**1049.4**	**3.98**	**4179.65**	
3. Операция: първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ 1, 2 и 3 годишни топ. к-ри						
19 г	7	дка	*6*	22.00	132.00	от 01.05.22 г. до 30.05.22 г.
20 е	18	дка.	*18*	22.00	396.00	
20 з	29	дка.	*29*	22.00	638.00	
151 р	21	дка.	19	22.00	418.00	
19 ж	50	дка.	46	22.00	1012.00	
19 и	2	дка.	2	22.00	44.00	
21 ш	19	дка.	19	22.00	418.00	
21 щ	19	дка	19	22.00	418.00	
21 аі	9	дка.	9	22.00	198.00	
21 бі	26	дка.	26	22.00	572.00	
19 в	49	дка.	49	22.00	1078.00	
19 д	76	дка.	76	22.00	1672.00	
Транспортни разходи			168	3.00	504.00	
Всичко 3	**325**	**х**	**318**	**23.58**	**7500.00**	
4. Операция: подхранване с минерални торове 1 и 2 годишни тополови култури						
19 г	7	10 бр.	19.8	2.17	43.02	от 01.05.22 г. до 30.05.22 г.
20 е	18	10 бр.	59.4	2.17	129.06	
20 з	29	10 бр.	95.7	2.17	207.92	
151 р	21	10 бр.	62.7	3.47	217.59	
19 ж	50	10 бр.	151.8	2.29	347.89	
19 и	2	10 бр.	6.6	2.17	14.34	
21 ш	19	10 бр.	62.7	3.25	204.03	
21 щ	19	10 бр.	62.7	2.17	136.23	
21 аі	9	10 бр.	29.7	2.17	64.53	
21 бі	26	10 бр.	85.8	2.96	254.21	
19 в	49	10 бр.	161.7	2.28	369.40	
19 д	76	10 бр.	250.8	2.24	562.98	
Всичко 4	**325**	**х**	**1049.4**	**2.43**	**2551.20**	
5. Операция: първо окопаване на тополови фиданки 1, 2 и 3 годишни тополови култури						
19 г	7	100 бр.	1.98	26.89	53.24	от 01.05.22 г. до 30.05.22 г.
20 е	18	100 бр.	5.94	26.89	159.71	
20 з	29	100 бр.	9.57	29.25	279.90	
151 р	21	100 бр.	6.27	39.86	249.94	
19 ж	50	100 бр.	15.18	28.08	426.22	
19 и	2	100 бр.	0.66	26.89	17.75	
21 ш	19	100 бр.	6.27	26.89	168.58	
21 щ	19	100 бр.	6.27	26.89	168.58	
21 аі	9	100 бр.	2.97	26.89	79.85	
21 бі	26	100 бр.	8.58	34.79	298.49	
19 в	49	100 бр	16.17	28.00	452.84	
19 д	76	100 бр.	25.08	28.33	710.47	
Всичко 5	**325**	**х**	**104.94**	**29.21**	**3065.57**	
6. Операция: листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители, 1 и 2 годишни тополови култури						
19 г	7	10 бр.	19.8	2.72	53.77	при необходимост
20 е	18	10 бр.	59.4	2.72	161.32	
20 з	29	10 бр.	95.7	2.95	282.50	
151 р	21	10 бр.	62.7	4.01	251.64	
19 ж	50	10 бр.	151.8	2.83	430.34	
19 и	2	10 бр.	6.6	2.72	17.92	
21 ш	19	10 бр.	62.7	2.72	170.28	
21 щ	19	10 бр.	62.7	2.72	170.28	
21 аі	9	10 бр.	29.7	2.72	80.66	
21 бі	26	10 бр.	85.8	3.51	300.82	
Разходи за ГСМ		дка.	193	0.66	127.38	
Всичко 6	**200**	**х**	**636.9**	**3.21**	**2046.91**	
7. Операция: листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители, 1 и 2 годишни тополови култури						
19 г	7	10 бр.	19.8	2.72	53.77	
20 е	18	10 бр.	59.4	2.72	161.32	

20 з	29	10 бр	95.7	2.95	282.50	
151 р	21	10 бр.	62.7	4 01	251 64	
19 ж	50	10 бр.	151.8	2.83	430.34	
19 и	2	10 бр.	6.6	2 72	17.92	
21 ш	19	10 бр.	62.7	2.72	170.28	при необходимост
21 щ	19	10 бр.	62.7	2.72	170.28	
21 аІ	9	10 бр.	29.7	2.72	80.66	
21 бІ	26	10 бр.	85.8	3.51	300 82	
Разходи за ГСМ		дка.	193	0.66	127 38	
Всичко 7	**200**	**х**	**636.9**	**3.21**	**2046.91**	
8. Операция: второ механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ от 1 до 5 годишни топ. к-и						
19 г	7	дка.	6	22.00	132.00	
20 е	18	дка	18	22.00	396.00	
20 з	29	дка.	29	22.00	638.00	
151 р	21	дка.	19	22.00	418.00	
19 ж	50	дка.	46	22.00	1012.00	
19 и	2	дка.	2	22.00	44.00	
21 ш	19	дка.	19	22.00	418.00	
21 щ	19	дка.	19	22.00	418.00	от 01.06.22 г. до 30.06.22 г.
21 аІ	9	дка.	9	22.00	198.00	
21 бІ	26	дка.	26	22.00	572.00	
19 в	49	дка.	49	22.00	1078.00	
19 д	76	дка.	76	22.00	1672.00	
39 с	9	дка.	9	22.00	198.00	
Транспортни разходи		км.	160	3.00	480.00	
Всичко 8	**334**	**х**	**327**	**23.47**	**7674.00**	
9. Операция: второ окопаване на тополови фиданки и направа на чашки с диаметър 1.0 м. и дълбочина 20 - 30 см.						
19 г	7	10 бр.	19.8	5.16	102.17	
20 е	18	10 бр.	59.4	5.54	329.11	
20 з	29	10 бр.	95.7	5.40	516 42	
151 р	21	10 бр.	62.7	6.46	404.89	
19 ж	50	10 бр.	151.8	5.40	819.45	
19 и	2	10 бр.	6.6	5.16	34.06	
21 ш	19	10 бр.	62.7	6.24	391.33	от 01.06.22 г. до 30.06.22 г.
21 щ	19	10 бр.	62.7	6.24	391.33	
21 аІ	9	10 бр.	29.7	5.16	153.25	
21 бІ	26	10 бр.	85.8	5.95	510.53	
19 в	49	10 бр.	161.7	5.38	870.54	
19 д	76	10 бр.	250.8	5.38	1348.38	
Всичко 9	**325**	**х**	**1049.4**	**5.60**	**5871.46**	
10. Операция: първо поливане 1, 2 и 3 годишни тополови култури - по 100 л. на фиданка						
19 г	7	бр. фид.	198	1.00	198.00	
20 е	18	бр. фид.	594	1.00	594.00	
20 з	29	бр. фид.	957	1.00	957.00	
151 р	21	бр. фид.	627	1.00	627.00	
19 ж	50	бр. фид.	1518	1.00	1518.00	
19 и	2	бр. фид.	66	1.00	66.00	
21 ш	19	бр. фид.	627	1.00	627.00	по заявка на възложителя
21 щ	19	бр. фид.	627	1.00	627.00	
21 аІ	9	бр. фид.	297	1.00	297.00	
21 бІ	26	бр. фид.	858	1.00	858.00	
19 в	49	бр. фид.	1617	1.00	1617.00	
19 д	76	бр. фид.	2508	1.00	2508.00	
Транспортни разходи		км.	160	3.00	480.00	
Всичко 10	**325**	**х**	**10494**	**1.05**	**10974.00**	
11. Операция: второ поливане 1, 2 и 3 годишни тополови култури - по 100 л. на фиданка						
19 г	7	бр. фид.	198	1.00	198.00	
20 е	18	бр. фид.	594	1.00	594.00	
20 з	29	бр. фид.	957	1.00	957 00	
151 р	21	бр. фид.	627	1.00	627.00	
19 ж	50	бр. фид.	1518	1.00	1518.00	
19 и	2	бр. фид.	66	1.00	66.00	
21 ш	19	бр. фид.	627	1.00	627.00	по заявка на възложителя
21 щ	19	бр. фид.	627	1.00	627.00	
21 аІ	9	бр. фид.	297	1.00	297.00	
21 бІ	26	бр. фид.	858	1.00	858.00	
19 в	49	бр. фид.	1617	1.00	1617.00	
19 д	76	бр. фид.	2508	1.00	2508.00	
Транспортни разходи		км.	160	3 00	480.00	
Всичко 11	**325**	**х**	**10494**	**1.05**	**10974.00**	
12. Операция: трето поливане 1 годишни тополови култури - по 100 л. на фиданка						
19 г	7	бр. фид.	198	1.00	198.00	
20 е	18	бр. фид.	594	1.00	594.00	
20 з	29	бр. фид.	957	1.00	957.00	
151 р	21	бр. фид.	627	1.00	627.00	по заявка на възложителя
19 ж	50	бр. фид.	1518	1.00	1518.00	

19 и	2	бр. фид.	66	1.00	66.00	
Транспортни разходи		км.	54	3.00	162.00	
Всичко 12	**127**	**x**	**3960**	**1.04**	**4122.00**	
13. Операция: трето механизирано онглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ I годишни топ. култури						
19 г	7	дка.	*6*	22.00	132.00	от 01.09.22 г. до 30.09.22 г.
20 е	18	дка.	*18*	22.00	396.00	
20 з	29	дка.	*29*	22.00	638.00	
151 р	21	дка.	19	22.00	418.00	
19 ж	50	дка.	46	22.00	1012.00	
19 и	2	дка.	2	22.00	44.00	
Транспортни разходи		км.	54	3.00	162.00	
Всичко 13	**127**	**x**	**120**	**23.35**	**2802.00**	
14. Операция: трето окопаване на тополови фиданки						
19 г	7	100 бр.	1.98	22.36	44.27	от 01.09.22 г. до 30.09.22 г.
20 е	18	100 бр.	5.94	22.36	132.82	
20 з	29	100 бр.	9.57	24.72	236.59	
151 р	21	100 бр.	6.27	35.34	221.56	
19 ж	50	100 бр.	15.18	23.55	357.51	
19 и	2	100 бр.	0.66	22.36	14.76	
Всичко 14	**127**	**x**	**39.60**	**25.44**	**1007.51**	
Всичко V	**786**	***x***	***x***	***x***	**68678.42**	
ОБЩО за обект № 1-2022 г.				***x***	**200003.05**	

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)