"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – "МОМЧИЛГРАД"

Одобрил:
Директор ТП:
инж. Нина Минчева

Утвърдил:
Директор ЮЦДЛР:
инж. Здравко Бакалов

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за лесата на обект №2-2022 в ДГС "МОМЧИЛГРАД" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка лв./мярка	Обща стойност к.3*к.4 лв. /без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1		2	3	4	5	6
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА - 10 дка						
1. Операция - Почистване на площта от храсти и излъзнки чрез изсичане						
227 27	10	дка	10,00	43,86	438,60	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 1	10			43,86	438,60	
2. Операция - Подравняване на площта						
227 27	10	дка	10,00	40,00	400,00	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 2					400,00	
3. Операция-Изкопаване на дупки с багер-по вода, но не по-малко от 1,2 – 1,5м,-при схема 4Х4 м						
227 27	10	бр.	600,00	3,00	1800,00	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 3			600,00	3,00	1800,00	
Всичко I					2638,60	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. Залесяване- 10 дка						
1. Операция-Временно съхраняване на вегетативни фиданки						
227 27	10	100 бр.	6,00	7,07	42,42	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 1	10				42,42	
2. Операция - Направа на колчета за маркиране на площта						
227 27	10	100 бр.	6,00	15,68	94,08	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 2	10				94,08	
3. Операция - Маркиране на посадните места						
227 27	10	дка	10,00	4,63	46,30	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 3	10				46,30	
4. Операция-Садене на иглолистни фиданки						
227 27	10	10 бр.	60,00	23,89	1433,40	20.02.-31.03.2022 г.
Трьстори за фиданки		кг.	200,00	2,00	400,00	
Всичко 4	10				1833,40	
Всичко II					2016,20	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : III. ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ						
1. Операция - механизирано изкопаване на дупки с дълбочина до 1,50 м						
187 11	3,00	бр.	1х5,00	3,00	495,00	20.02.-31.03.2022 г.
227 21	1,00	бр.	17,00	3,00	51,00	20.02.-31.03.2022 г.
227 28	0,30	бр.	7,00	3,00	21,00	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 1	4,30				567,00	
2. Операция - времено съхранение на фиданки						
187 11	3	100 бр.	1,65	6,54	10,79	20.02.-31.03.2022 г.
227 21	1	100 бр.	0,17	6,84	1,16	20.02.-31.03.2022 г.
227 28	0,3	100 бр.	0,07	7,62	0,53	20.02.-31.03.2022 г.
Всичко 2	4,3				12,48	
3. Операция - садене на иглолистни фиданки в дупки						
187 11	3	10 бр.	16,50	18,80	310,20	
227 21	1	10 бр.	1,70	20,86	35,46	
227 28	0,3	10 бр.	0,70	21,26	14,88	
Всичко 3	4,3				360,54	
Всичко III					940,02	

ВИД ГЛА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ : IV. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1. Операция : Първо отглеждане на 1-годишни тополови култури чрез ръчно окопаване с радиус 50 см около фиданките -10 дка						
227 27	10	100 бр.	6,00	27,35	164,10	01.05.-15.06.2022 г.
Всичко 1	10				164,10	
2. Операция : Първо отглеждане на 2-годишни тополови култури чрез ръчно окопаване с радиус 50 см около фиданките -41 дка						
18" 41	32	100 бр.	17,92	24,72	442,98	01.05.-15.06.2022 г.
227 61	5	100 бр.	1,30	25,14	32,68	01.05.-15.06.2022 г.
227 28	4	100 бр.	1,10	25,15	27,67	01.05.-15.06.2022 г.
Всичко 2	41				503,33	
3. Операция:Второ отглеждане на 1 и 2-годишни тополови култури чрез ръчно окопаване с радиус 50 см около фиданките -51 дка						
227 27	6	100 бр.	6,00	22,86	137,16	01.10.-15.11.2022 г.
18" 41	32	100 бр.	17,92	19,16	343,35	01.10.-30.10.2022 г.
227 61	5	100 бр.	1,30	18,91	24,58	01.10.-30.10.2022 г.
227 28	4	100 бр.	1,10	19,02	20,92	01.10.-30.10.2022 г.
Всичко 3	51				526,01	
4. Операция :Варосване на фиданките включително и направата на разтвора						
227 27	10	10 бр.	60	3,32	199,20	01.05.-15.06.2022 г.
18" 41	32	10 бр.	179,2	3,10	555,52	01.05.-15.06.2022 г.
227 61	5	10 бр.	13,0	3,15	40,95	01.05.-15.06.2022 г.
227 28	4	10 бр.	11,0	3,17	34,87	01.05.-15.06.2022 г.
Всичко 4	41				830,54	
5. Окопаване около фиданките, направа на чашки/диаметър 1 м, дълбочина 20-30 см/, еднократно преди поливане						
227 27	10	10 бр.	60,00	5,04	302,40	при необходимост
Всичко 5	10				302,40	
6. Операция Поливане на 1 и 2 годишни тополови к-ри-при необходимост-4 пъти, включително доставянето на вода						
227 27	10	бр.	2400,00	1,00	2400,00	при необходимост
18" 41	32	бр.	7168,00	1,00	7168,00	при необходимост
227 61	5	бр.	520,00	1,00	520,00	при необходимост
227 28	4	бр.	440,00	1,00	440,00	при необходимост
Всичко 6					10528,00	
7. Филизене на тополови фиданки						
227 27	10	10 бр.	60,00	4,21	252,60	01.05.-31.05.2022 г.
Всичко 7	10				252,60	
8.Кастрене на клони-до 4 м височина, до 3 см диаметър на клоните на 2 годишна тополова култура-41 дка						
18" 41	42	10 бр.	179,20	7,60	1361,92	01.02.-31.03.2022 г.
227 61	5	10 бр.	13,00	7,60	98,80	01.02.-31.03.2022 г.
227 28	4	10 бр.	11,00	7,60	83,60	01.02.-31.03.2022 г.
Всичко 8	41				1544,32	
9. Операция: Направа на четирирелова ограда с бодлива тел, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на коловетe						
227 27	10	м	440	3,30	1452,00	01.03.-31.05.2022 г.
за бодлива тел		м	1760	0,18	316,80	
Всичко 9	10		440,00		1768,80	
Всичко IV					16420,10	
ОБЩО за обект № 2-2022 г.					22014,92	

Изготвил: /п/
инж. Митко Ангелушев - ст. лесничей
Телефон за контакти: 0887520645

Проверил: /п/
инж. Хасан Нерязов - зам.директор

Експерт ВРПСД: /п/
/инж. Сирма Хайдарова/

Експерт СГТ:
/инж. Атанас Сташков/
/инж. Георги Сташев/

Съгласувал:
1. /п/ инж. Митко Ангелушев - ст. лесничей ГСУ Момчилград
2. /п/ инж. Кемал Мехмед - ст. лесничей ГСУ Джебел

/п/ Липсуе са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).