Одобрил:
Директор ТП
/инж. Йордан Шопов/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Утвърдил:
Директор
/инж. Бойо Арабаджиев/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - "ПЪРВОМАЙ"

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект № 2 в ТП "ДГС Първомай" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка €/мярка	Обща стойност к.4*к.5 €/без ДДС/	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	6	8	9
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I. ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
1 Операция - направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи						
16 "г"	32	м³	3	12.47	37.41	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	м³	1	11.12	11.12	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 1	**35**	**х**	**4**	**х**	**48.53**	**х**
2 Операция - временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30 м.						
16 "г"	32	хил. бр.	0.990	14.36	14.22	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	хил. бр.	0.099	12.81	1.27	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Доставка на фиданки		км.	80	1.64	131.20	
Всичко 2	**35**	**х**	**1.089**	**х**	**146.69**	**х**
3 Операция - направа на колчета за маркиране на площта						
16 "г"	32	100 бр.	9.90	14.13	139.89	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	100 бр.	0.99	13.52	13.38	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 3	**35**	**х**	**10.89**	**х**	**153.27**	**х**
4 Операция - маркиране на посадни места						
16 "г"	32	дка.	30	3.89	116.70	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	дка.	3	3.73	11.19	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 4	**35**	**х**	**33**	**х**	**127.89**	**х**
5 Операция - изкопаване на дупки механизирано /с багер/ на дълбочина 1.00 м. и ширина 0.40 м.						
16 "г"	32	бр.	990	1.79	1772.10	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	бр.	99	1.79	177.21	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Транспорт на машини		км.	100	1.89	189.00	
Всичко 5	**35**	**х**	**1089**	**х**	**2138.31**	**х**
6 Операция - залесяване в дупки						
16 "г"	32	10 бр.	99.0	14.13	1398.87	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "н"	3	10 бр.	9.9	13.52	133.85	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 6	**35**	**х**	**108.9**	**х**	**1532.72**	**х**
Всичко I	**35**	**х**	**х**	**х**	**4147.41**	**х**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II. ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ						
1 Операция - направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи						
14 "з"	2.63	м³	1	12.40	12.40	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
16 "б"	3.91	м³	1	12.77	12.77	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "е"	2.79	м³	1	11.29	11.29	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 1	**9.33**	**х**	**3**	**х**	**36.46**	**х**
2 Операция - временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30 м.						
14 "з"	2.63	хил. бр.	0.087	14.28	1.24	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
16 "б"	3.91	хил. бр.	0.129	14.71	1.90	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "е"	2.79	хил. бр.	0.092	13.01	1.20	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Доставка на фиданки		км.	200	1.64	328.00	
Всичко 2	**9.33**	**х**	**0.308**	**х**	**332.34**	**х**
3 Операция - изкопаване на дупки механизирано /с багер/ на дълбочина 1.00 м. и ширина 0.40 м.						
14 "з"	2.63	бр.	87	1.97	171.39	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
16 "б"	3.91	бр.	129	1.97	254.13	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "е"	2.79	бр.	92	1.97	181.24	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Транспорт на машини		км.	44	1.89	83.16	
Всичко 3	**9.33**	**х**	**308**	**х**	**689.92**	**х**
4 Операция - попълване в дупки						
14 "з"	2.63	10 бр.	8.7	14.10	122.67	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
16 "б"	3.91	10 бр.	12.9	14.27	184.08	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
19 "е"	2.79	10 бр.	9.2	13.60	125.12	от 16.02.2026 г. до 30.03.2026 г.
Всичко 4	**9.33**	**х**	**30.8**	**х**	**431.87**	**х**
Всичко II	**9**	**х**	**х**	**х**	**1490.59**	**х**
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
1. Операция - филизене на тополови фиданки от залесяване и попълване						
16 "а"	40	10 бр.	132.0	3.31	436.92	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	32	10 бр.	105.6	3.31	349.54	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "г"	30	10 бр.	99.0	3.31	327.69	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "н"	3	10 бр.	9.9	3.15	31.19	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
14 "з"	2	10 бр.	8.7	3.27	28.45	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	4	10 бр.	12.9	3.31	42.70	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "е"	3	10 бр.	9.2	3.15	28.98	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Всичко 1	**114**	**х**	**377.3**	**х**	**1245.47**	**х**

2. Операция - наросване на фиданки, включително приготвянето на разтвора						
16 "а"	40	10 бр.	132.0	2.65	349.80	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	32	10 бр.	105.6	2.65	279.84	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "г"	30	10 бр.	99.0	2.65	262.35	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "н"	3	10 бр.	9.9	2.52	24.95	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
14 "з"	50	10 бр.	165.0	2.62	432.30	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	25	10 бр.	82.7	2.65	219.16	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "е"	7	10 бр.	23.1	2.67	61.68	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Всичко 2	**187**	**x**	**617.3**	**x**	**1630.08**	**x**
3. Операция - първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в една посока/						
16 "а"	43	дка.	43	6.90	296.70	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	32	дка.	32	6.90	220.80	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "г"	30	дка.	30	6.90	207.00	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
14 "з"	50	дка.	50	6.90	345.00	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	25	дка.	25	6.90	172.50	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Транспорт на машини		км.	70	1.89	132.30	
Всичко 3	**180**	**x**	**180**	**x**	**1374.30**	**x**
4. Операция - първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/						
19 "н"	3	дка.	3	13.80	41.40	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "е"	7	дка.	7	13.80	96.60	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Транспорт на машини		км.	10	1.89	18.90	
Всичко 4	**10**	**x**	**10**	**x**	**156.90**	**x**
5. Операция - подхранване с минерални торове						
16 "а"	40	10 бр.	132.0	1.59	209.88	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	32	10 бр.	105.6	1.59	167.90	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "г"	30	10 бр.	99.0	1.59	157.41	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "н"	3	10 бр.	9.9	1.51	14.95	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
14 "з"	50	10 бр.	165.0	1.57	259.05	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	25	10 бр.	82.7	1.59	131.49	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Всичко 5	**180**	**x**	**594.2**	**x**	**940.68**	**x**
6. Операция - механизирано окопаване на фиданки, при поливане чрез система за капково напояване						
16 "а"	40	бр.	1320	0.87	1148.40	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	32	бр.	1056	0.87	918.72	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "г"	30	бр.	990	0.87	861.30	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
14 "з"	50	бр.	1650	0.87	1435.50	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
16 "б"	25	бр.	827	0.87	719.49	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Транспорт на машини		км.	88	1.89	166.32	
Всичко 6	**177**	**x**	**5843**	**x**	**5249.73**	**x**
7. Операция - направа на поливни гнезда /механизирано/						
19 "н"	3	бр.	99	1.53	151.47	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	1.53	353.43	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 7	**10**	**x**	**330**	**x**	**542.70**	**x**
8. Операция - първо поливане на тополови култури с цистерна - по минимум 150 л. на фиданка						
19 "н"	3	бр.	99	0.66	65.34	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	0.66	152.46	от 01.05.2026 г. до 30.05.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 8	**10**	**x**	**330**	**x**	**255.60**	**x**
9. Операция - второ поливане на тополови култури с цистерна - по минимум 150 л. на фиданка						
19 "н"	3	бр.	99	0.66	65.34	от 01.06.2026 г. до 15.06.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	0.66	152.46	от 01.06.2026 г. до 15.06.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 9	**10**	**x**	**330**	**x**	**255.60**	**x**
10. Операция - трето поливане на тополови култури с цистерна - по минимум 150 л. на фиданка						
19 "н"	3	бр.	99	0.66	65.34	от 15.06.2026 г. до 30.06.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	0.66	152.46	от 15.06.2026 г. до 30.06.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 10	**10**	**x**	**330**	**x**	**255.60**	**x**
11. Операция - четвърто поливане на тополови култури с цистерна - по минимум 150 л. на фиданка						
19 "н"	3	бр.	99	0.66	65.34	от 01.07.2026 г. до 15.07.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	0.66	152.46	от 01.07.2026 г. до 15.07.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 11	**10**	**x**	**330**	**x**	**255.60**	**x**
12. Операция - пето поливане на тополови култури с цистерна - по минимум 150 л. на фиданка						
19 "н"	3	бр.	99	0.66	65.34	от 15.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
19 "е"	7	бр.	231	0.66	152.46	от 15.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
Транспорт на машини		км.	20	1.89	37.80	
Всичко 12	**10**	**x**	**330**	**x**	**255.60**	**x**
13. Операция - изсичане на издънки и тревна растителност с моторен храсторез						
16 "а"	9	дка.	9	24.48	220.32	при необходимост
16 "б"	6	дка.	6	24.48	146.88	при необходимост
16 "г"	6	дка.	6	24.48	146.88	при необходимост
14 "з"	10	дка.	10	24.20	242.00	при необходимост
16 "б"	5	дка.	5	24.48	122.40	при необходимост
Разходи за ГСМ		дка.	36	2.18	78.48	
Всичко 13	**36**	**x**	**36**	**x**	**956.96**	**x**
14. Операция - изсичане на издънки и тревна растителност с моторен храсторез						
16 "а"	9	дка.	9	24.48	220.32	при необходимост
16 "б"	6	дка.	6	24.48	146.88	при необходимост
16 "г"	6	дка.	6	24.48	146.88	при необходимост

14 "з"	10	дка.	10	24.20	242.00	при необходимост
16 "б"	5	дка.	5	24.48	122.40	при необходимост
Разходи за ГСМ		дка.	36	2.18	78.48	
Всичко 14	**36**	**x**	**36**	**x**	**956.96**	**x**
15. Операция - листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители						
16 "а"	40	10 бр.	132.0	1.98	261.36	при необходимост
16 "б"	32	10 бр.	105.6	1.98	209.09	при необходимост
16 "г"	30	10 бр.	99.0	1.98	196.02	при необходимост
19 "н"	3	10 бр.	9.9	1.89	18.71	при необходимост
14 "з"	50	10 бр.	165.0	1.96	323.40	при необходимост
16 "б"	25	10 бр.	82.7	1.98	163.75	при необходимост
Разходи за ГСМ		дка.	180	0.51	91.80	
Всичко 15	**180**	**x**	**594.2**	**x**	**1264.13**	**x**
16. Операция - листно подхранване с гръбномоторна пръскачка и борба с нежелани вредители						
16 "а"	40	10 бр.	132.0	1.98	261.36	при необходимост
16 "б"	32	10 бр.	105.6	1.98	209.09	при необходимост
16 "г"	30	10 бр.	99.0	1.98	196.02	при необходимост
19 "н"	3	10 бр.	9.9	1.89	18.71	при необходимост
14 "з"	50	10 бр.	165.0	1.96	323.40	при необходимост
16 "б"	25	10 бр.	82.7	1.98	163.75	при необходимост
Разходи за ГСМ		дка.	180	0.51	91.80	
Всичко 16	**180**	**x**	**594.2**	**x**	**1264.13**	**x**
17. Операция - второ механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в една посока/						
16 "а"	43	дка.	43	6.90	296.70	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
16 "б"	32	дка.	32	6.90	220.80	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
16 "г"	30	дка.	30	6.90	207.00	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
14 "з"	50	дка.	50	6.90	345.00	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
16 "б"	25	дка.	25	6.90	172.50	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
Транспорт на машини		км.	70	1.89	132.30	
Всичко 17	**180**	**x**	**180**	**x**	**1374.30**	**x**
18. Операция - второ механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/						
19 "н"	3	дка.	3	13.80	41.40	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
19 "е"	7	дка.	7	13.80	96.60	от 01.07.2026 г. до 30.07.2026 г.
Транспорт на машини		км.	10	1.89	18.90	
Всичко 18	**10**	**x**	**10**	**x**	**156.90**	**x**
Всичко III	**380**	**x**	**x**	**x**	**18391.24**	**x**
ОБЩО за обект № 2		**x**	**x**	**x**	**24029.24**	**x**

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Изготвил: .....
/Стефан Спасов/
Телефон за контакти: 0886596552

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Експерт ВРПСД: .....
/инж. Сирма Хайдарова/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Проверил: .....
/инж. Борислав Спасов/ - зам. директор

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Експерт СГТ: .....
/инж. Атанас Станков/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679)

Съгласувал: .....
/Найден Делчев/ - ст. лесничей