МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" – гр. СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Асеновград"

4230, гр.Асеновград, ул. „Александър Стамболийски" №25, e-mail:dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за цената на обект " Леново 2025год." с предмет на дейност "Отглеждане и кастрене" в района на дейност на ДГС - Асеновград след възлагане на ЛКМ по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и подписан Договор № Д-05-5/19.02.2025 год. и Допълнително споразумение № Д-05-5#1/04.03.2025 год и Допълнително споразумение № Д-05-5#2/14.05.2025 год

Отдел, подотдел	Площ, дка	Един. мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Обща стойност к.4*к.5	Срок за изпълнение (от дата до дата)
				лв./мярка	лв. /без ДДС/	
1	2	3	4	5	6.00	7
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ						
I .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	15.04.-31.05.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	15.04.-31.05.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	15.04.-31.05.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	15.04.-31.05.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	15.04.-31.05.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	15.04.-31.05.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	15.04.-31.05.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-31.05.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	3.39	176.28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	3.39	501.72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	3.39	1008.53	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	3.39	76.28	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	3.39	170.52	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	3.39	13.56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	3.39	221.71	15.04.-15.05.2025г.
Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	5.08	264.16	15.04.-31.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	5.08	751.84	15.04.-31.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	5.08	1511.30	15.04.-31.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	5.08	114.30	15.04.-31.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	5.08	255.52	15.04.-31.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	5.08	20.32	15.04.-31.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	5.08	332.23	15.04.-31.05.2025г.

Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка						
382 а	13.00	дка	13.00	1.00	13.00	15.04.-31.05.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	1.00	40.00	15.04.-31.05.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	1.00	75.00	15.04.-31.05.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	1.00	6.00	15.04.-31.05.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	1.00	13.00	15.04.-31.05.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	1.00	1.00	15.04.-31.05.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	1.00	17.00	15.04.-31.05.2025г.
Филизене на попълнени тополови фиданки						
382 а	13.00	10 бр.	5.30	7.06	37.42	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	19.80	7.06	139.79	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	140.60	7.06	992.64	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	2.50	7.06	17.65	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	3.40	7.06	24.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	0.20	7.06	1.41	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	8.00	7.06	56.48	15.04.-15.05.2025г.
Направа на чашки за поливане - Механизирано с размери 100 см. в диаметър и 20 см. дълбочина при необходимост						
382 а	13.00	бр	520.00	3.00	1560.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	бр	1480.00	3.00	4440.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	бр	2975.00	3.00	8925.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	бр	225.00	3.00	675.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	бр	503.00	3.00	1509.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	бр	40.00	3.00	120.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	бр	654.00	3.00	1962.00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на машина на платформа- при необходимост						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- при необходимост						
382 а	13.00	бр	520.00	1.30	676.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	бр	1480.00	1.30	1924.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	бр	2975.00	1.30	3867.50	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	бр	225.00	1.30	292.50	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	бр	503.00	1.30	653.90	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	бр	40.00	1.30	52.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	бр	654.00	1.30	850.20	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход- при необходимост						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	15.04.-15.05.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- при необходимост						
382 а	13.00	км	170.00	3.70	629.00	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	км	450.00	3.70	1665.00	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	км	600.00	3.70	2220.00	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	км	90.00	3.70	333.00	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	км	200.00	3.70	740.00	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	км	20.00	3.70	74.00	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	км	260.00	3.70	962.00	15.04.-15.05.2025г.

Намазване на стъблата на фиданките със замазка срещу слънчев пригор						
382 а	13.00	10 бр	52.00	5.64	293.28	15.04.-15.05.2025г.
382 г	40.00	10 бр	148.00	5.64	834.72	15.04.-15.05.2025г.
382 ж	75.00	10 бр	297.50	5.64	1677.90	15.04.-15.05.2025г.
383 т	6.00	10 бр	22.50	5.64	126.90	15.04.-15.05.2025г.
383 у	13.00	10 бр	50.30	5.64	283.69	15.04.-15.05.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	4.00	5.64	22.56	15.04.-15.05.2025г.
383 х	17.00	10 бр	65.40	5.64	368.86	15.04.-15.05.2025г.
в-ко І-во ОК		**дка**	**165.00**		**49926.17**	
II .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	01.06-30.06.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	01.06-30.06.2025г.
Поливане на фиданките с цистерна, при норма 150-200 л./бр- 4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	бр	2080.00	1.30	2704.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	бр	5920.00	1.30	7696.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	бр	11900.00	1.30	15470.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	бр	900.00	1.30	1170.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	бр	2012.00	1.30	2615.60	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	бр	160.00	1.30	208.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	бр	2616.00	1.30	3400.80	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на цистерна на собствен ход-4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	км	160.00	3.70	592.00	01.06-30.09.2025г.
Транспорт на вода на собствен ход- 4 пъти при необходимост						
382 а	13.00	км	680.00	3.70	2516.00	01.06-30.09.2025г.
382 г	40.00	км	1800.00	3.70	6660.00	01.06-30.09.2025г.
382 ж	75.00	км	2400.00	3.70	8880.00	01.06-30.09.2025г.
383 т	6.00	км	360.00	3.70	1332.00	01.06-30.09.2025г.
383 у	13.00	км	800.00	3.70	2960.00	01.06-30.09.2025г.
383 ф	1.00	км	80.00	3.70	296.00	01.06-30.09.2025г.
383 х	17.00	км	1040.00	3.70	3848.00	01.06-30.09.2025г.
Подхранване на тополови фиданки с минерален тор при необходимост						
382 а	13.00	10 бр.	52.00	3.39	176.28	01.06-30.06.2025г.
382 г	40.00	10 бр.	148.00	3.39	501.72	01.06-30.06.2025г.
382 ж	75.00	10 бр.	297.50	3.39	1008.53	01.06-30.06.2025г.
383 т	6.00	10 бр.	22.50	3.39	76.28	01.06-30.06.2025г.
383 у	13.00	10 бр.	50.30	3.39	170.52	01.06-30.06.2025г.
383 ф	1.00	10 бр.	4.00	3.39	13.56	01.06-30.06.2025г.
383 х	17.00	10 бр.	65.40	3.39	221.71	01.06-30.06.2025г.

Листно подхранване на тополови фиданки с гръбна моторна пръскачка включително приготвяне на разтвора при необходимост-двукратно						
382 а	26.00	10 бр.	104.00	5.08	528.32	01.06-30.06.2025г.
382 г	80.00	10 бр.	296.00	5.08	1503.68	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150.00	10 бр.	595.00	5.08	3022.60	01.06-30.06.2025г.
383 т	12.00	10 бр.	45.00	5.08	228.60	01.06-30.06.2025г.
383 у	26.00	10 бр.	100.60	5.08	511.05	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2.00	10 бр.	8.00	5.08	40.64	01.06-30.06.2025г.
383 х	34.00	10 бр.	130.80	5.08	664.46	01.06-30.06.2025г.
Разходи за ГСМ за гръбна моторна пръскачка при необходимост						
382 а	26.00	дка	26.00	1.00	26.00	01.06-30.06.2025г.
382 г	80.00	дка	80.00	1.00	80.00	01.06-30.06.2025г.
382 ж	150.00	дка	150.00	1.00	150.00	01.06-30.06.2025г.
383 т	12.00	дка	12.00	1.00	12.00	01.06-30.06.2025г.
383 у	26.00	дка	26.00	1.00	26.00	01.06-30.06.2025г.
383 ф	2.00	дка	2.00	1.00	2.00	01.06-30.06.2025г.
383 х	34.00	дка	34.00	1.00	34.00	01.06-30.06.2025г.
в-ко II-ро ОК		**дка**	**165.00**		**76161.85**	
III .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Трето отглеждане						
Дисковане еднопосочно						
382 а	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.10-30.10.2025г.
382 г	40.00	дка	40.00	13.50	540.00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75.00	дка	75.00	13.50	1012.50	01.10-30.10.2025г.
383 т	6.00	дка	6.00	13.50	81.00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13.00	дка	13.00	13.50	175.50	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1.00	дка	1.00	13.50	13.50	01.10-30.10.2025г.
383 х	17.00	дка	17.00	13.50	229.50	01.10-30.10.2025г.
транспорт на машината						
382 а	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
382 г	40.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
382 ж	75.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 т	6.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 у	13.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 ф	1.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
383 х	17.00	км	40.00	3.70	148.00	01.10-30.10.2025г.
в-ко III-то ОК		**дка**	**165.00**		**3263.50**	
Всичко отгл.к-ри		**дка**	**495.00**		**129351.52**	
I.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ: Кастрене на двегодишна тополова култура						
Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене до 4м и диаметър на клоните до 3 см						
382 а	13.00	10 бр	46.70	14.59	681.35	20.02-30.03.2025г.
382 г	40.00	10 бр	128.20	14.59	1870.44	20.02-30.03.2025г.
382 ж	55.00	10 бр	156.90	14.59	2289.17	20.02-30.03.2025г.
383 т	6.00	10 бр	20.00	14.59	291.80	20.02-30.03.2025г.
383 у	13.00	10 бр	46.90	14.59	684.27	20.02-30.03.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	3.80	14.59	55.44	20.02-30.03.2025г.
383 х	17.00	10 бр	57.40	14.59	837.47	20.02-30.03.2025г.
Изрязване на един от двойните върхове						
382 а	13.00	10 бр	4.20	8.23	34.57	20.02-30.03.2025г.
382 г	40.00	10 бр	11.80	8.23	97.11	20.02-30.03.2025г.
382 ж	55.00	10 бр	17.60	8.23	144.85	20.02-30.03.2025г.
383 т	6.00	10 бр	1.40	8.23	11.52	20.02-30.03.2025г.
383 у	13.00	10 бр	3.90	8.23	32.10	20.02-30.03.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	0.50	8.23	4.12	20.02-30.03.2025г.
383 х	17.00	10 бр	5.40	8.23	44.44	20.02-30.03.2025г.

Кастрене на клони от земя с ръчен трион с височина на кастрене до 4м и диаметър на клоните до 3 см- при необходимост						
382 а	13.00	10 бр	3.40	14.59	49.61	15.10-30.10.2025г.
382 г	40.00	10 бр	8.40	14.59	122.56	15.10-30.10.2025г.
382 ж	55.00	10 бр	15.40	14.59	224.69	15.10-30.10.2025г.
383 т	6.00	10 бр	2.20	14.59	32.10	15.10-30.10.2025г.
383 у	13.00	10 бр	3.10	14.59	45.23	15.10-30.10.2025г.
383 ф	1.00	10 бр	0.10	14.59	1.46	15.10-30.10.2025г.
383 х	17.00	10 бр	5.10	14.59	74.41	15.10-30.10.2025г.
Всичко Кастрене		**дка**	**145.00**		**7628.71**	
Всичко за обекта	**165.00**				**136980.23**	**20.02.-30.10.2025г.**

Изготвил:

Директор на ТП ДГС Асеновгр

Заличаване на подписи на основание регламент (ЕС) 2016/679