ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –КАРЛОВО

Одобрил: .....
Директор ТП:
/инж. ЗЛ. КЛИЧЕВ/

Утвърдил: .....
Директор ЮЦДП:_____
/инж. Б. АРАБАДЖИЕВ/

2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 2 в ДГС " КАРЛОВО" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

								3.37		10%		19.62				ПРИМ		3-5%			1% до 5%	до 10%				
Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	пормо време по ВТН	Коректц. коеф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3.37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СТОПАНИСВАНЕ																										
1Операция - КАСТРЕНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ:																										
1.1 Операция Кастрене на тополи от земя с ръчен трион на вис. до 4 м. и Д до 3 см.																										
275 "з"	14	895-2	10бр	75.1	0.94	1.00	0.94	3.17	237.90	23.79	261.69	51.34	313.04	24.45	0.42	0.05	8.00	11.90	28.24	2.62	17.66	35.32	433.21	30.94	5.77	15.03-30.09.19 г
275 "в"	7	895-2	10бр	34.4	0.94	1.00	0.94	3.17	108.97	10.90	119.87	23.52	143.39	11.20	0.19	0.02	8.00	5.45	12.93	1.20	8.09	16.18	198.44	28.35	5.77	15.03-30.09.19 г
275 "е"	14	895-2	10бр	57.8	0.94	1.00	0.94	3.17	183.10	18.31	201.41	39.52	240.93	18.82	0.32	0.04	8.00	9.15	21.73	2.01	13.59	27.18	333.42	23.82	5.77	15.03-30.09.19 г
277 "с"	12	895-2	10бр	55.1	0.94	1.00	0.94	3.17	174.55	17.45	192.00	37.67	229.67	17.94	0.30	0.04	8.00	8.73	36.26	1.92	13.73	27.47	335.71	27.98	6.09	15.03-30.09.19 г
277 "т"	1	895-2	10бр	2.8	0.94	1.00	0.94	3.17	8.87	0.89	9.76	1.91	11.67	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.84	0.10	0.70	1.40	17.06	17.06	6.09	15.03-30.09.19 г
277 "15"	13	895-2	10бр	62.0	0.94	1.00	0.94	3.17	196.40	19.64	216.04	42.39	258.43	20.19	0.34	0.04	8.00	9.82	40.80	2.16	15.45	30.90	377.75	29.06	6.09	15.03-30.09.19 г
276 "ж"	37	895-2	10бр	168.8	0.94	1.00	0.94	3.17	534.72	53.47	588.20	115.40	703.60	54.96	0.93	0.12	8.00	26.74	55.54	5.88	39.29	78.59	964.60	26.07	5.71	15.03-30.09.19 г
273 "в"	16	895-2	10бр	60.7	0.94	1.00	0.94	3.17	192.29	19.23	211.51	41.50	253.01	19.76	0.34	0.04	8.00	9.61	48.50	2.12	15.56	31.11	379.68	23.73	6.25	15.03-30.09.19 г
273 "х"	81	895-2	10бр	278.3	0.94	1.00	0.94	3.17	881.60	88.16	969.76	190.27	1160.03	90.62	1.54	0.19	8.00	44.08	196.20	9.70	70.02	140.03	1710.67	21.12	6.15	15.03-30.09.19 г
273 "2"	18	895-2	10бр	92.3	0.94	1.00	0.94	3.17	292.39	29.24	321.63	63.10	384.73	30.05	0.51	0.06	8.00	14.62	73.75	3.22	23.65	47.31	577.33	32.07	6.25	15.03-30.09.19 г
277 "2"	26	895-2	10бр	106.7	0.94	1.00	0.94	3.17	338.00	33.80	371.80	72.95	444.75	34.74	0.59	0.07	8.00	16.90	50.15	3.72	25.59	51.18	627.03	24.12	5.88	15.03-30.09.19 г
277 "14"	5	895-2	10бр	21.0	0.94	1.00	0.94	3.17	66.52	6.65	73.18	14.36	87.53	6.84	0.12	0.01	8.00	3.33	12.83	0.73	5.18	10.37	126.81	25.36	6.04	15.03-30.09.19 г
278 "13"	26	895-2	10бр	95.7	0.94	1.00	0.94	3.17	303.16	30.32	333.47	65.43	398.90	31.16	0.53	0.07	8.00	15.16	58.47	3.33	23.63	47.25	577.91	22.23	6.04	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.1	**270**			**1110.7**				**4[illegible]18**	**3518.48**	**351.85**	**3870.32**	**759.36**	**4629.68**	**361.66**	**6.14**	**0.77**		**175.92**	**637.24**	**38.70**	**272.14**	**544.28**	**6659.63**	**24.67**	**6.00**	
1.2 Операция Намазване отрезите с овощарска замазка на вис. до 5 м. и Д до 3 см																										
275 "з"	14	899-2	10бр	75.1	0.20	1.00	0.20	0.67	50.62	5.06	55.68	10.92	66.60	5.20	0.09	0.01	8.00	2.53	0.00	0.56	3.46	6.91	85.26	6.09	1.14	15.03-30.09.19 г
275 "в"	7	899-2	10бр	34.4	0.20	1.00	0.20	0.67	23.19	2.32	25.50	5.00	30.51	2.38	0.04	0.01	8.00	1.16	0.00	0.26	1.58	3.17	39.06	5.58	1.14	15.03-30.09.19 г
275 "е"	14	899-2	10бр	57.8	0.20	1.00	0.20	0.67	38.96	3.90	42.85	8.41	51.26	4.00	0.07	0.01	8.00	1.95	0.00	0.43	2.66	5.32	65.62	4.69	1.14	15.03-30.09.19 г
277 "с"	12	899-2	10бр	55.1	0.20	1.00	0.20	0.67	37.14	3.71	40.85	8.01	48.87	3.82	0.06	0.01	8.00	1.86	0.00	0.41	2.54	5.07	62.56	5.21	1.14	15.03-30.09.19 г
277 "т"	1	899-2	10бр	2.8	0.20	1.00	0.20	0.67	1.89	0.19	2.08	0.41	2.48	0.19	0.00	0.00	8.00	0.09	0.00	0.02	0.13	0.26	3.18	3.18	1.14	15.03-30.09.19 г
277 "15"	13	899-2	10бр	62.0	0.20	1.00	0.20	0.67	41.79	4.18	45.97	9.02	54.99	4.30	0.07	0.01	8.00	2.09	0.00	0.46	2.85	5.71	70.39	5.41	1.14	15.03-30.09.19 г
276 "ж"	37	899-2	10бр	168.8	0.20	1.00	0.20	0.67	113.77	11.38	125.15	24.55	149.70	11.69	0.20	0.02	8.00	5.69	0.00	1.25	7.77	15.54	191.65	5.18	1.14	15.03-30.09.19 г
273 "в"	16	899-2	10бр	60.7	0.20	1.00	0.20	0.67	40.91	4.09	45.00	8.83	53.83	4.21	0.07	0.01	8.00	2.05	0.00	0.45	2.79	5.59	68.92	4.31	1.14	15.03-30.09.19 г
273 "х"	81	899-2	10бр	278.3	0.20	1.00	0.20	0.67	187.57	18.76	206.33	40.48	246.81	19.28	0.33	0.04	8.00	9.38	0.00	2.06	12.81	25.62	315.97	3.90	1.14	15.03-30.09.19 г
273 "2"	18	899-2	10бр	92.3	0.20	1.00	0.20	0.67	62.21	6.22	68.43	13.43	81.86	6.39	0.11	0.01	8.00	3.11	0.00	0.68	4.25	8.50	104.79	5.82	1.14	15.03-30.09.19 г

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцеп- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на цка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23.к.5 лв	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "2"	26	899-2	10бр	106.7	0.20	1.00	0.20	0.67	71.92	7.19	79.11	15.52	94.63	7.39	0.13	0.02	8.00	3.60	0.00	0.79	4.91	9.82	121.14	4.66	1.14	15.03-30.09.19 г
277 "14"	5	899-2	10бр	21.0	0.20	1.00	0.20	0.67	14.15	1.42	15.57	3.05	18.62	1.45	0.02	0.00	8.00	0.71	0.00	0.16	0.97	1.93	23.84	4.77	1.14	15.03-30.09.19 г
278 "13"	26	899-2	10бр	95.7	0.20	1.00	0.20	0.67	64.50	6.45	70.95	13.92	84.87	6.63	0.11	0.01	8.00	3.23	0.00	0.71	4.40	8.81	108.65	4.18	1.14	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.2.	**270**			**1110.7**				**8.76**	**748.61**	**74.86**	**823.47**	**161.57**	**985.04**	**76.95**	**1.31**	**0.16**		**37.43**	**0.00**	**8.23**	**51.12**	**102.25**	**1261.02**	**4.67**	**1.14**	
1.3 Операция Кастрене на топола със стълба с ръчен трион на вис. До 4 м. и Д 3-6 см																										
273"ш"	52	895-2	10бр	234.4	1.07	1.00	1.07	3.61	845.22	84.52	929.75	182.42	1112.16	86.88	1.48	0.18	8.00	42.26	188.11	9.30	67.13	134.25	1640.08	31.54	7.00	15.03-30.09.19 г
273"щ"	26	895-2	10бр	94.9	1.07	1.00	1.07	3.61	342.20	34.22	376.42	73.85	450.27	35.17	0.60	0.07	8.00	17.11	76.16	3.76	27.18	54.35	664.01	25.54	7.00	15.03-30.09.19 г
274"с"	12	895-2	10бр	56.7	1.07	1.00	1.07	3.61	204.45	20.45	224.90	44.13	269.03	21.02	0.36	0.04	8.00	10.22	30.33	2.25	15.48	30.96	379.28	31.61	6.69	15.03-30.09.19 г
274"т"	49	895-2	10бр	153.4	1.07	1.00	1.07	3.61	553.15	55.31	608.46	119.38	727.84	56.86	0.97	0.12	8.00	27.66	82.07	6.08	41.88	83.76	1026.14	20.94	6.69	15.03-30.09.19 г
274"ф"	72	895-2	10бр	264.5	1.07	1.00	1.07	3.61	953.76	95.38	1049.14	205.84	1254.98	98.04	1.66	0.21	8.00	47.69	141.51	10.49	72.21	144.42	1769.33	24.57	6.69	15.03-30.09.19 г
276"а"	8	895-2	10бр	33.6	1.07	1.00	1.07	3.61	121.16	12.12	133.27	26.15	159.42	12.45	0.21	0.03	8.00	6.06	16.18	1.33	9.08	18.17	222.69	27.84	6.63	15.03-30.09.19 г
276"в"	44	895-2	10бр	169.4	1.07	1.00	1.07	3.61	610.84	61.08	671.92	131.83	803.75	62.79	1.07	0.13	8.00	30.54	81.57	6.72	45.79	91.59	1122.75	25.52	6.63	15.03-30.09.19 г
276"8"	4	895-2	10бр	16.3	1.07	1.00	1.07	3.61	58.78	5.88	64.65	12.69	77.34	6.04	0.10	0.01	8.00	2.94	7.85	0.65	4.41	8.81	108.03	27.01	6.63	15.03-30.09.19 г
276"9"	2	895-2	10бр	5.2	1.07	1.00	1.07	3.61	18.75	1.88	20.63	4.05	24.67	1.93	0.03	0.00	8.00	0.94	2.50	0.21	1.41	2.81	34.46	17.23	6.63	15.03-30.09.19 г
276"11"	17	895-2	10бр	51.0	1.07	1.00	1.07	3.61	183.90	18.39	202.29	39.69	241.98	18.90	0.32	0.04	8.00	9.20	21.83	2.02	13.65	27.30	334.88	19.70	6.57	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.3.	**286**			**1079.4**				**36.06**	**3892.21**	**389.22**	**4281.43**	**840.02**	**5121.45**	**400.08**	**6.79**	**0.85**		**194.61**	**648.10**	**42.81**	**298.21**	**596.42**	**7301.67**	**25.53**	**6.76**	
1.4 Операция Намазване отрезите с овощарска замазка на вис. до 5 м. и Д 3-6 см																										
273"ш"	52	899-2	10бр	234.4	0.3	1.00	0.30	1.01	236.98	23.70	260.68	51.14	311.82	24.36	0.41	0.05	8.00	11.85	0.00	2.61	16.18	32.37	399.19	7.68	1.70	15.03-30.09.19 г
273"щ"	26	899-2	10бр	94.9	0.3	1.00	0.30	1.01	95.94	9.59	105.54	20.71	126.24	9.86	0.17	0.02	8.00	4.80	0.00	1.06	6.55	13.10	161.62	6.22	1.70	15.03-30.09.19 г
274"с"	12	899-2	10бр	56.7	0.3	1.00	0.30	1.01	57.32	5.73	63.06	12.37	75.43	5.89	0.10	0.01	8.00	2.87	0.00	0.63	3.91	7.83	96.56	8.05	1.70	15.03-30.09.19 г
274"т"	49	899-2	10бр	153.4	0.3	1.00	0.30	1.01	155.09	15.51	170.60	33.47	204.07	15.94	0.27	0.03	8.00	7.75	0.00	1.71	10.59	21.18	261.24	5.33	1.70	15.03-30.09.19 г
274"ф"	72	899-2	10бр	264.5	0.3	1.00	0.30	1.01	267.41	26.74	294.15	57.71	351.86	27.49	0.47	0.06	8.00	13.37	0.00	2.94	18.26	36.52	450.45	6.26	1.70	15.03-30.09.19 г
276"а"	8	899-2	10бр	33.6	0.3	1.00	0.30	1.01	33.97	3.40	37.37	7.33	44.70	3.49	0.06	0.01	8.00	1.70	0.00	0.37	2.32	4.64	57.22	7.15	1.70	15.03-30.09.19 г
276"в"	44	899-2	10бр	169.4	0.3	1.00	0.30	1.01	171.26	17.13	188.39	36.96	225.35	17.60	0.30	0.04	8.00	8.56	0.00	1.88	11.70	23.39	288.49	6.56	1.70	15.03-30.09.19 г
276"8"	4	899-2	10бр	16.3	0.3	1.00	0.30	1.01	16.48	1.65	18.13	3.56	21.68	1.69	0.03	0.00	8.00	0.82	0.00	0.18	1.13	2.25	27.76	6.94	1.70	15.03-30.09.19 г
276"9"	2	899-2	10бр	5.2	0.3	1.00	0.30	1.01	5.26	0.53	5.78	1.13	6.92	0.54	0.01	0.00	8.00	0.26	0.00	0.06	0.36	0.72	8.86	4.43	1.70	15.03-30.09.19 г
276"11"	17	899-2	10бр	51.0	0.3	1.00	0.30	1.01	51.56	5.16	56.72	11.13	67.84	5.30	0.09	0.01	8.00	2.58	0.00	0.57	3.52	7.04	86.85	5.11	1.70	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.4.	**286**			**1079.4**				**6.07**	**1091.27**	**109.13**	**1200.40**	**235.52**	**1435.92**	**112.17**	**1.90**	**0.24**		**54.56**	**0.00**	**12.00**	**74.52**	**149.05**	**1838.23**	**6.43**	**1.70**	
1.5. Операция Кастрене на топола със стълба с ръчен трион на вис. до 4 м. и Д над 6 см																										
273"я"	41	895-3	10бр	119.0	1.16	1.00	1.16	3.91	465.19	46.52	511.71	100.40	612.11	47.82	0.81	0.10	8.00	23.26	103.53	5.12	36.95	73.89	902.67	22.02	7.59	15.03-30.09.19 г
273"б1"	48	895-3	10бр	149.4	1.16	1.00	1.16	3.91	584.03	58.40	642.44	126.05	768.48	60.03	1.02	0.13	8.00	29.20	129.98	6.42	46.38	92.77	1133.27	23.61	7.59	15.03-30.09.19 г
276"з"	53	895-3	10бр	234.5	1.16	1.00	1.16	3.91	916.71	91.67	1008.38	197.84	1206.22	94.23	1.60	0.20	8.00	45.84	95.21	10.08	67.36	134.73	1653.66	31.20	7.05	15.03-30.09.19 г
278"л"	35	895-3	10бр	48.0	1.16	1.00	1.16	3.91	187.64	18.76	206.41	40.50	246.90	19.29	0.33	0.04	8.00	9.38	36.19	2.06	14.62	29.25	357.70	10.22	7.45	15.03-30.09.19 г
278"о"	34	895-3	10бр	52.0	1.16	1.00	1.16	3.91	203.28	20.33	223.61	43.87	267.48	20.89	0.35	0.04	8.00	10.16	39.21	2.24	15.84	31.68	387.51	11.40	7.45	15.03-30.09.19 г
278"п"	71	895-3	10бр	214.5	1.16	1.00	1.16	3.91	838.52	83.85	922.38	180.97	1103.35	86.19	1.46	0.18	8.00	41.93	161.73	9.22	65.35	130.70	1598.47	22.51	7.45	15.03-30.09.19 г
Всичко 1.5.	**282**			**817.4**				**23.46**	**3195.38**	**319.54**	**3514.92**	**689.63**	**4204.55**	**328.45**	**5.58**	**0.70**		**159.77**	**565.85**	**35.15**	**246.51**	**493.02**	**6033.28**	**21.39**	**7.38**	
1.6. Операция Намазване отрезите с овощарска замазка на вис. до 4 м. и Д над 6 см																										
273"я"	41	899-3	10бр	119.0	0.4	1.00	0.40	1.35	160.41	16.04	176.45	34.62	211.07	16.49	0.28	0.04	8.00	8.02	0.00	1.76	10.95	21.91	270.21	6.59	2.27	15.03-30.09.19 г
273"б1"	48	899-3	10бр	149.4	0.4	1.00	0.40	1.35	201.39	20.14	221.53	43.46	264.99	20.70	0.35	0.04	8.00	10.07	0.00	2.22	13.75	27.51	339.24	7.07	2.27	15.03-30.09.19 г
276"з"	53	899-3	10бр	234.5	0.4	1.00	0.40	1.35	316.11	31.61	347.72	68.22	415.94	32.49	0.55	0.07	8.00	15.81	0.00	3.48	21.59	43.17	532.47	10.05	2.27	15.03-30.09.19 г
278"л"	35	899-3	10бр	48.0	0.4	1.00	0.40	1.35	64.70	6.47	71.17	13.96	85.14	6.65	0.11	0.01	8.00	3.24	0.00	0.71	4.42	8.84	108.99	3.11	2.27	15.03-30.09.19 г
278"о"	34	899-3	10бр	52.0	0.4	1.00	0.40	1.35	70.10	7.01	77.11	15.13	92.23	7.21	0.12	0.02	8.00	3.50	0.00	0.77	4.79	9.57	118.08	3.47	2.27	15.03-30.09.19 г
278"п"	71	899-3	10бр	214.5	0.4	1.00	0.40	1.35	289.15	28.91	318.06	62.40	380.46	29.72	0.50	0.06	8.00	14.46	0.00	3.18	19.75	39.49	487.06	6.86	2.27	15.03-30.09.19 г
Всичк 1.6.	**282**			**817.4**					**1101.86**	**110.19**	**1212.04**	**237.80**	**1449.84**	**113.26**	**1.92**	**0.24**	**48.00**	**55.09**	**0.00**	**12.12**	**75.25**	**150.49**	**1856.05**	**6.58**	**2.27**	
Всичко 1	**838**			**3007.5**					**13547.80**	**1354.78**	**14902.58**	**2923.89**	**17826.47**	**1392.56**	**23.65**	**2.96**		**677.39**	**1851.18**	**149.03**	**1017.75**	**2035.50**	**24949.89**			
2 Операция - ОТГЛЕДНИ СЕЧИ В МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ-БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ:																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.1 Операция Отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление- -среден диаметър на отреза до 8 см:																										
178 "е"	27	860-II	дка	5.0	11.19	1.00	11.19	37.71	188.55	18.86	207.41	40.69	248.10	19.38	0.33	0.04	8.00	9.43	41.96	2.07	14.97	29.95	365.87	13.55	73.17	01.07-30.09.19 г
146 "а"	35	860-II	дка	7.0	11.19	1.00	11.19	37.71	263.97	26.40	290.37	56.97	347.34	27.13	0.46	0.06	8.00	13.20	58.75	2.90	20.96	41.93	512.22	14.63	73.17	01.07-30.09.19 г
142 "е"	53	860-II	дка	11.0	11.19	1.00	11.19	37.71	414.81	41.48	456.29	89.53	545.82	42.64	0.72	0.09	8.00	20.74	43.08	4.56	30.48	60.96	748.29	14.12	68.03	01.07-30.09.19 г
Всичко 2	**115**			**23.0**				**113.13**	**867.34**	**86.73**	**954.07**	**187.19**	**1141.26**	**89.15**	**1.51**	**0.19**		**43.37**	**143.79**	**9.54**	**66.42**	**132.84**	**1626.37**	**14.14**	**70.71**	
3 Операция - ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ :																										
3.1. Операция -Изсичане издънки (Почистване на площи от храсти, издънки, тръни, къпини идр., чрез изсичането им) с моторен храсторез при наклон на терена, съответно:-от 15-30гр. / до 15 гр. и Д на отреза до 3 см.																										
430 "д"	31	872	дка	10.0	5.00	1.00	5.00	16.85	168.50	16.85	185.35	36.37	221.72	17.32	0.29	0.04	5.00	8.43	37.50	1.85	13.38	26.76	326.96	10.55	32.70	01.07-30.09.19 г
221 "о"	2	869	дка	2.0	3.70	1.00	3.70	12.47	24.94	2.49	27.43	5.38	32.81	2.56	0.04	0.01	5.00	1.25	5.55	0.27	1.98	3.96	48.39	24.20	24.20	01.07-30.09.19 г
Всичко 3.1	**33**			**12.0**					**193.44**	**19.34**	**212.78**	**41.75**	**254.53**	**19.88**	**0.34**	**0.04**		**9.67**	**43.05**	**2.13**	**15.36**	**30.73**	**375.35**	**11.37**	**31.28**	
3.2. Операция - Изнасяне на изсечените къпини, шипки и издънки ивън площта																										
430 "д"	31	580	дка	4.0	12.17	1.00	12.17	41.01	164.05	16.41	180.46	35.41	215.86	16.86	0.29	0.04	5.00	8.20	0.00	1.80	11.20	22.41	276.34	8.91	69.09	01.07-30.09.19 г
221 "о"	2	580	дка	1.0	12.17	1.00	12.17	41.01	41.01	4.10	45.11	8.85	53.97	4.22	0.07	0.01	5.00	2.05	0.00	0.45	2.80	5.60	69.09	34.54	69.09	01.07-30.09.19 г
Всичко 3.2	**33**			**5.0**					**205.06**	**20.51**	**225.57**	**44.26**	**269.83**	**21.08**	**0.36**	**0.04**		**10.25**	**0.00**	**2.26**	**14.00**	**28.01**	**345.43**	**10.47**	**69.09**	
Всичко 3	**12**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**398.50**	**39.85**	**438.35**	**86.00**	**524.36**	**40.96**	**0.70**	**0.09**		**19.93**	**43.05**	**4.38**	**29.37**	**58.73**	**720.78**	**x**	**x**	
4 Операция - ОГРАНИЧАВАНЕ НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ:																										
4.1 Пречупване на по-тънките фиданки0с Д до 1-2 см. на височина 1/2:																										
272 "п"	2	878	дка	1.0	11.82	1.00	11.82	39.83	39.83	3.98	43.82	8.60	52.41	4.09	0.07	0.01	8.00	1.99	4.14	4.14	2.93	5.85	75.56	37.78	75.56	01.07-30.09.19 г
709 "г1"	3	878	дка	2.0	11.82	1.00	11.82	39.83	79.67	7.97	87.63	17.19	104.83	8.19	0.14	0.02	8.00	3.98	27.19	27.19	6.80	13.60	191.77	63.92	95.89	01.07-30.09.19 г
555 "д1"	1	878	дка	0.5	11.82	1.00	11.82	39.83	19.92	1.99	21.91	4.30	26.21	2.05	0.03	0.00	8.00	1.00	33.10	0.22	3.01	6.03	71.61	71.61	143.22	01.07-30.09.19 г
Всичко 4.1	**6**			**3.5**				**119.50**	**139.42**	**13.94**	**153.36**	**30.09**	**183.45**	**14.33**	**0.24**	**0.03**		**6.97**	**64.42**	**31.54**	**12.74**	**25.48**	**338.94**			
4.2 Опръстеняване на по дебелите стъбла на височина 1,2м. по целия диаметър на стъблото за спиране на проводящите функции:																										
272 "п"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	10.0	0.057	10.00	0.57	1.92	19.21	1.92	21.13	4.15	25.28	1.97	0.03	0.00	8.00	0.96	0.20	0.20	1.32	2.64	32.57	32.57	3.26	01.07-30.09.19 г
409 "г"	0.9	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	10.0	0.057	10.00	0.57	1.92	19.21	1.92	21.13	4.15	25.28	1.97	0.03	0.00	8.00	0.96	0.71	0.71	1.35	2.69	33.68	37.42	3.37	01.07-30.09.19 г
709 "г1"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	1.0	0.057	10.00	0.57	1.92	1.92	0.19	2.11	0.41	2.53	0.20	0.00	0.00	8.00	0.10	0.07	0.07	0.13	0.27	3.36	3.36	3.36	01.07-30.09.19 г
555 "д1"	1	дървод об.-забелв. пръстени	м3. без кора	1.0	0.057	10.00	0.57	1.92	1.92	0.19	2.11	0.41	2.53	0.20	0.00	0.00	8.00	0.10	0.08	1.06	0.14	0.27	4.36	4.36	4.36	01.07-30.09.19 г
Всичко 4.2	**3.9**			**22.0**				**7.68**	**42.26**	**4.23**	**46.49**	**9.12**	**55.61**	**4.34**	**0.07**	**0.01**		**2.11**	**1.06**	**2.03**	**2.94**	**5.88**	**73.97**			
4.3 Намазване на опръстенения участък/пъна на отсеченото стъбло по целия диаметър на стъблото с 80-100% концентриран разтвор на готварска сол, включително направа на разтвора:																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригт. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
272 "п"	1	903	10 бр	10.0	0.4	1.00	0.40	1.35	13.48	1.35	14.83	2.91	17.74	1.39	0.02	0.00	8.00	0.67	0.00	0.00	0.92	1.84	22.56	22.56	2.26	01.07-30.09.19 г
409 "г"	1	903	10 бр	10.0	0.4	1.00	0.40	1.35	13.48	1.35	14.83	2.91	17.74	1.39	0.02	0.00	8.00	0.67	0.00	0.00	0.92	1.84	22.56	22.56	2.26	01.07-30.09.19 г
709 "г1"	1	903	10 бр	5.0	0.4	1.00	0.40	1.35	6.74	0.67	7.41	1.45	8.87	0.69	0.01	0.00	8.00	0.34	0.00	0.00	0.46	0.92	11.28	11.28	2.26	01.07-30.09.19 г
555 "д1"	1	903	10 бр	2.0	0.4	1.00	0.40	1.35	2.70	0.27	2.97	0.58	3.55	0.28	0.00	0.00	8.00	0.13	0.00	0.00	0.18	0.37	4.51	4.51	2.26	01.07-30.09.19 г
Готварска сол			кг	10.0				0.70										7.00					7.00			
Всичко 4.3	**4**			**27.0**				**5.39**	**36.40**	**3.64**	**40.04**	**7.85**	**47.89**	**3.74**	**0.06**	**0.01**		**8.82**	**0.00**	**0.00**	**2.49**	**4.97**	**67.91**			
4.4 Обвиване на отсечените едроразмерни пънове след намазването им с концентриран разтвор на готварска сол с предпазни материали-непрозрачно полиетиленово фолио:																										
409 "г"	0.1	819	100 бр	0.2	3.91	1.00	3.91	13.18	2.64	0.26	2.90	0.57	3.47	0.27	0.00	0.00	8.00	0.13	0.98	0.98	0.23	0.46	6.51	65.12	32.56	01.07-30.09.19 г
Непрозрачно полиетиленово фолио			м.	10.0				0.50										5.00					5.00			
Всичко 4.4	**0.1**			**0.2**				**13.18**	**2.64**	**0.26**	**2.90**	**0.57**	**3.47**	**0.27**	**0.00**	**0.00**		**5.13**	**0.98**	**0.98**	**0.23**	**0.46**	**11.51**			
Всичко 4	**7**	x	x		x	x	x	x	**220.71**	**22.07**	**242.78**	**47.63**	**290.41**	**22.69**	**0.39**	**0.05**		**23.04**	**66.45**	**34.55**	**18.40**	**36.79**	**492.33**	x	x	
ОБЩО:	**880**	x	x	x	x	x	x	x	**15034.35**	**1503.44**	**16537.79**	**3244.71**	**19782.50**	**1545.36**	**26.24**	**3.28**		**763.72**	**2104.48**	**197.50**	**1131.93**	**2263.87**	**27789.37**			

Изготвил:.....
/инж.Р. Манолова/
Телефон за контакти: 0887 66 21 40

Проверил:.....
(инж. Р. Манолова - зам. директор ТП ДГС Карлово

Съгласувал:
1.....
Пом. лесничей ГСУ-Карлово

2.....
Ст. лесничей ГСУ Домлян

3.....
Ст. лесничей ГСУ Калофер

4.....
Пом. лесничей ГСУ-Каравелово

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова /
Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /