ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –КАРЛОВО

Одобрил: .....
Директор ТП
/инж. ЗДР.КОЙЧЕВ/

.....
Директор ТП ДЛП:
/инж. Ст. АРАБАДЖИЕВ/

2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 в „ДГС " КАРЛОВО" за възлагане на ЛКД по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

								3,37		10%			19,62				ДДС		3-5%			1% до 5%	до 10%				
Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ дка	Шифър по ВТП или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Коефиц. коеф. по ВТН	Коригиращ коэфициент по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк 9 лв.	Допла-щане за просту-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,6 2% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,3*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вка при раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,ниц ъка и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв	Ед. цена на дка к.23 к.2 лв	Ед. цена на м3/ма к.23 к.5 лв	Срок за извъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: ПОЧВОПОДГОТОВКА - всеч 2019 г.																										
1-1: ПОЧВОПОДГОТОВКА -механизирана всеч 2019 г.																										
1. Операция - Изкореняване																										
277 "а"	16		дка	16				100.00										1600.00					1600.00	100.00	100.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				100.00										700.00					700.00	100.00	100.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				100.00										1200.00					1200.00	100.00	100.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				100.00										7300.00					7300.00	100.00	100.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 1	**108**	*x*	*x*	**108**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10800.00**	**100.00**	**100.00**	
2. Операция - Избутване																										
277 "а"	16		дка	16				40.00										640.00					640.00	40.00	40.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				40.00										280.00					280.00	40.00	40.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				40.00										480.00					480.00	40.00	40.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				40.00										2920.00					2920.00	40.00	40.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 2	**108**	*x*	*x*	**108**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4320.00**	**40.00**	**40.00**	
3. Операция - Подравняване																										
277 "а"	16		дка	16				30.00										480.00					480.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				30.00										210.00					210.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				30.00										360.00					360.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				30.00										2190.00					2190.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 3	**108**	*x*	*x*	**108**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3240.00**	**30.00**	**30.00**	
4. Операция - Ръчно плане/ изравяне																										
277 "а"	16		дка	16				60.00										960.00					960.00	60.00	60.00	15.09-15.11.19 г.
277 "б"	7		дка	7				60.00										420.00					420.00	60.00	60.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				60.00										720.00					720.00	60.00	60.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				60.00										4380.00					4380.00	60.00	60.00	15.09-15.11.19 г.
278 "д"-част-изравяне	19		дка	19				30.00										570.00					570.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 4	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7050.00**	**55.51**	**55.51**	
5. Операция - Подравняване																										
277 "а"	16		дка	16				30.00										480.00					480.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местния труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригир. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за орган.,изп. ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "б"	7		дка	7				30.00										210.00					210.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
277 "в"	12		дка	12				30.00										360.00					360.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
277 "г"-част	73		дка	73				30.00										2190.00					2190.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
278 "л"-част	19		дка	19				30.00										570.00					570.00	30.00	30.00	15.09-15.11.19 г.
Всичко 5.	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3810.00**	**30.00**	**30.00**	
Транспорт машини за 277 "а", 277"б", 277"в", 277"г"-част:			*км*																**105.60**				**105.60**			15.09-15.11.19 г.
Транспорт машини за 278 "л"-част:			*км*																**120.76**				**120.76**			15.09-15.11.19 г.
Всичко I-1	**127**	*x*	*x*	**127**	*x*	*x*	*x*	*x*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29220.00**	**226.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29446.36**	x	x	
I-2: ПОЧВОПОДГОТОВКА -ръчна- есен 2019 г.																										
1 Операция - Направа на колчета																										
470 "и"-част	6	799	100бр	30	1.96	1.00	1.96	6.61	198.16	19.82	217.97	42.77	260.74	20.37	0.35	0.04	8.00	9.91	0.00	2.18	13.53	27.06	333.79	55.63	11.13	15.09-15.11.19 г.
430 "и"	4	799	100бр	14	1.96	1.00	1.96	6.61	92.47	9.25	101.72	19.96	121.68	9.51	0.16	0.02	8.00	4.62	0.00	1.02	6.32	12.63	155.77	38.94	11.13	15.09-15.11.19 г.
430 "д"	13	799	100бр	45.5	1.96	1.00	1.96	6.61	300.54	30.05	330.59	64.86	395.45	30.89	0.52	0.07	8.00	15.03	0.00	3.31	20.52	41.05	506.25	38.94	11.13	15.09-15.11.19 г.
Всичко 1	**23**	x	x	**89.5**	x	x	x	x	**591.17**	**59.12**	**650.28**	**127.59**	**777.87**	**60.77**	**1.03**	**0.13**		**29.56**	**0.00**	**6.50**	**40.37**	**80.74**	**995.81**	**43.30**	11.13	
2 Операция - Маркиране на посадните места																										
470 "и"-част	6	666	дка	6	1.90	1.15	2.19	7.36	44.18	4.42	48.60	9.54	58.13	4.54	0.08	0.01	8.00	2.21	14.42	0.49	3.74	7.48	91.01	15.17	15.17	15.09-15.11.19 г.
430 "и"	4	666	дка	4	1.90	1.10	2.09	7.04	28.17	2.82	30.99	6.08	37.07	2.90	0.05	0.01	8.00	1.41	0.00	0.31	1.92	3.85	47.46	11.86	11.86	15.09-15.11.19 г.
430 "д"	13	666	дка	13	1.90	1.10	2.09	7.04	91.56	9.16	100.72	19.76	120.48	9.41	0.16	0.02	8.00	4.58	16.30	1.01	7.07	14.14	172.98	13.31	13.31	15.09-15.11.19 г.
278 "л"-част	19	666	дка	19	1.90	1.00	1.90	6.40	121.66	12.17	133.82	26.26	160.08	12.50	0.21	0.03	8.00	6.08	23.47	1.34	9.48	18.96	231.91	12.21	12.21	01.10-30.12.19 г.
Всичко 2	**42**	x	x	**42**	x	x	x	x	**285.57**	**28.56**	**314.13**	**61.63**	**375.76**	**29.35**	**0.50**	0.06		**14.28**	**54.19**	**3.14**	**22.21**	**44.42**	**543.36**	**12.94**	**12.94**	
3 Операция - Направа на площадки с ръчни инструменти-размери 30х30х15																										
470 "и"-част	6	685	100бр	30	2.97	1.32	3.93	13.24	397.10	39.71	436.81	85.70	522.52	40.82	0.69	0.09	8.00	19.86	129.62	4.37	33.60	67.20	817.97	136.33	27.27	15.09-15.11.19 г.
430 "и"	4	685	100бр	14	2.97	1.71	5.07	17.09	239.30	23.93	263.23	51.65	314.87	24.60	0.42	0.05	8.00	11.96	46.16	2.63	18.65	37.30	456.17	114.04	32.58	15.09-15.11.19 г.
430 "д"	13	685	100бр	45.5	2.97	1.71	5.07	17.09	777.72	77.77	855.49	167.85	1023.34	79.94	1.36	0.17	8.00	38.89	138.47	8.55	60.03	120.07	1469.29	113.02	32.29	15.09-15.11.19 г.
Всичко 3	**23**			**89.5**					**1414.12**	**141.41**	**1555.53**	**305.20**	**1860.73**	**145.36**	**2.47**	**0.31**		**70.71**	**314.24**	**15.56**	**112.28**	**224.57**	**2743.43**	**119.28**	**30.65**	
Всичко I-2	**23**	x	x		x	x	x	x	**2290.86**	**229.09**	**2519.94**	**494.41**	**3014.36**	**235.47**	**4.00**	**0.50**		**114.54**	**368.43**	**25.20**	**174.87**	**349.73**	**4282.60**	x	x	
Всичко I	**150**	x	x		x	x	x	x	**2290.86**	**229.09**	**2519.94**	**494.41**	**3014.36**	**235.47**	**4.00**	**0.50**		**29334.54**	**594.78**	**25.20**	**174.87**	**349.73**	**33728.96**	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: ЗАЛЕСЯВАНЕ - есен 2019 г.																										
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II-1: ЗАЛЕСЯВАНЕ - механизирано есен 2019 г.																										
1 Операция - Направа на колчета																										
277 "а"	16	799	100бр	8	1.96	1.00	1.96	6.61	52.84	5.28	58.13	11.40	69.53	5.43	0.09	0.01	8.00	2.64	9.41	0.58	4.08	8.16	99.83	6.24	12.48	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	799	100бр	3.5	1.96	1.00	1.96	6.61	23.12	2.31	25.43	4.99	30.42	2.38	0.04	0.01	8.00	1.16	4.12	0.25	1.78	3.57	43.68	6.24	12.48	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	799	100бр	6	1.96	1.00	1.96	6.61	39.63	3.96	43.59	8.55	52.15	4.07	0.07	0.01	8.00	1.98	7.06	0.44	3.06	6.12	74.87	6.24	12.48	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	799	100бр	36.5	1.96	1.00	1.96	6.61	241.09	24.11	265.20	52.03	317.23	24.78	0.42	0.05	8.00	12.05	42.92	2.65	18.61	37.22	455.47	6.24	12.48	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**108**	x	x	**54.0**	x	x	x	x	**356.68**	**35.67**	**392.35**	**76.98**	**469.33**	**36.66**	**0.62**	**0.08**		**17.83**	**63.50**	**3.92**	**27.53**	**55.07**	**673.85**	**6.24**	12.48	
2 Операция - Маркиране на посадните места																										
277 "а"	16	800	дка	16	0.54	1.00	0.54	1.82	29.12	2.91	32.03	6.28	38.31	2.99	0.05	0.01	8.00	1.46	5.18	0.32	2.25	4.50	55.01	3.44	3.44	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	800	дка	7	0.54	1.00	0.54	1.82	12.74	1.27	14.01	2.75	16.76	1.31	0.02	0.00	8.00	0.64	2.27	0.14	0.98	1.97	24.07	3.44	3.44	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	800	дка	12	0.54	1.00	0.54	1.82	21.84	2.18	24.02	4.71	28.73	2.24	0.04	0.00	8.00	1.09	3.89	0.24	1.69	3.37	41.26	3.44	3.44	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	800	дка	73	0.54	1.00	0.54	1.82	132.85	13.28	146.13	28.67	174.80	13.66	0.23	0.03	8.00	6.64	23.65	1.46	10.25	20.51	250.98	3.44	3.44	01.10-30.12.19г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослу-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3.37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 .170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к 17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за организ.,изпълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23.к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Всичко 2	**108**	**x**	**x**	**108**	**x**	**x**	**x**	**x**	**196.54**	**19.65**	**216.19**	**42.42**	**258.61**	**20.20**	**0.34**	0.04		**9.83**	**34.99**	**2.16**	**15.17**	**30.34**	**371.31**	**3.44**	**3.44**	
3 Операция - Изкопаване на дупки с багер-до вода, но не по-малко от 1,2 - 1,5м.:при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.																										
277 "а"	16		бр	800				2.80										2240.00					2240.00	140.00	2.80	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7		бр	350				2.80										980.00					980.00	140.00	2.80	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12		бр	600				2.80										1680.00					1680.00	140.00	2.80	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73		бр	3650				2.80										10220.00					10220.00	140.00	2.80	01.10-30.12.19г.
Всичко 3	**108**			**5400**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**15120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15120.00**	**140.00**	**2.80**	
4 Операция -Садене на фиданки в дупки, след багер: при схема 5Х4 м-50 бр. в 1 дка.																										
277 "а"	16	I-214	бр	800				0.70										560.00					560.00	35.00	0.70	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	I-214	бр	350				0.70										245.00					245.00	35.00	0.70	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	I-214	бр	600				0.70										420.00					420.00	35.00	0.70	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	I-214	бр	3650				0.70										2555.00					2555.00	35.00	0.70	01.10-30.12.19г.
Всичко 4	**108**			**5400**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3780.00**	**35.00**	**0.70**	
5 Операция -. Разнасяне на фиданките до дупките																										
277 "а"	16	810	100бр	8	0.98	1.00	0.98	3.30	26.42	2.64	29.06	5.70	34.77	2.72	0.05	0.01	8.00	1.32	9.41	0.29	2.27	4.55	55.32	3.46	6.92	01.10-30.12.19г.
277 "б"	7	810	100бр	3.5	0.98	1.00	0.98	3.30	11.56	1.16	12.72	2.49	15.21	1.19	0.02	0.00	8.00	0.58	4.12	0.13	1.00	1.99	24.20	3.46	6.92	01.10-30.12.19г.
277 "в"	12	810	100бр	6	0.98	1.00	0.98	3.30	19.82	1.98	21.80	4.28	26.07	2.04	0.03	0.00	8.00	0.99	7.06	0.22	1.71	3.41	41.49	3.46	6.92	01.10-30.12.19г.
277 "г"-част	73	810	100бр	36.5	0.98	1.00	0.98	3.30	120.54	12.05	132.60	26.02	158.62	12.39	0.21	0.03	8.00	6.03	42.92	1.33	10.38	20.76	252.42	3.46	6.92	01.10-30.12.19г.
Всичко 5	**108**			**54.0**					**178.34**	**17.83**	**196.17**	**38.49**	**234.66**	**18.33**	**0.31**	**0.04**		**8.92**	**63.50**	**1.96**	**15.35**	**30.71**	**373.44**	**3.46**	**6.92**	
6 Операция - Временно съхраняване на вегетативни фиданки-тп:																										
277 "а", 277"б", 277"в", 277"г"-част	108	777	100бр	54.0	0.73	1.00	0.73	2.46	132.85	13.28	146.13	28.67	174.80	13.66	0.23	0.03	8.00	6.64	23.65	1.46	10.25	20.51	250.98	2.32	4.65	01.10-30.12.19г.
Всичко 6							**0.73**	**2.46**	**132.85**	**13.28**	**146.13**	**28.67**	**174.80**	**13.66**	**0.23**	**0.03**		**6.64**	**23.65**	**1.46**	**10.25**	**20.51**	**250.98**	**2.32**	**4.65**	
Всичко II-1	**108**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**864.41**	**86.44**	**950.85**	**186.56**	**1137.40**	**88.85**	**1.51**	**0.19**		**18943.22**	**185.65**	**9.51**	**68.31**	**136.63**	**20569.57**	**x**	**x**	
Транспорт фиданки																			**855.36**				**855.36**	**x**	**x**	01.10-30.12.19г.
Транспорт машини:																			**105.60**				**105.60**	**x**	**x**	01.10-30.12.19г.
Всичко II-1	**108**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**864.41**	**86.44**	**950.85**	**186.56**	**1137.40**	**88.85**	**1.51**	**0.19**		**18943.22**	**1146.61**	**9.51**	**68.31**	**136.63**	**21530.53**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II-2: ЗАЛЕСЯВАНЕ - ръчно- есен 2019 г.																										
1 Операция - Пренасяне на дъбов жълъд с кофа на растояние до 100м.:																										
470 "и"-част (злб)	5	775	100кг	0.560	3.86	1.15	4.44	14.96	8.38	0.84	9.22	1.81	11.02	0.86	0.01	0.00	8.00	0.42	0.00	0.09	0.57	1.14	14.11	2.82	25.20	01.10-30.12.19г.
430 "и"(пер)	4	775	100кг	0.350	3.86	1.10	4.25	14.31	5.01	0.50	5.51	1.08	6.59	0.51	0.01	0.00	8.00	0.25	0.00	0.06	0.34	0.68	8.44	2.11	24.10	01.10-30.12.19г.
430 "д" (пер)	13	775	100кг	1.135	3.86	1.10	4.25	14.31	16.24	1.62	17.86	3.51	21.37	1.67	0.03	0.00	8.00	0.81	0.00	0.18	1.11	2.22	27.36	2.10	24.10	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**22**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**29.63**	**2.96**	**32.59**	**6.39**	**38.98**	**3.05**	**0.05**	**0.01**		**1.48**	**0.00**	**0.33**	**2.02**	**4.05**	**49.90**	**2.27**	24.40	
2 Операция -Сеене на дъбов жълъд в гнезда (в т.ч. маркиране на посадните места, изкопаване на гнезда с дълбочина 10-15см., запълване с рохка почва, засяване на семена, заравяне с пръст, притъпкване с ръка)																										
470 "и"-част (злб)	5	774	дка	5	8.54	1.15	9.82	33.10	165.48	16.55	182.03	35.71	217.75	17.01	0.29	0.04	8.00	8.27	54.02	1.82	14.00	28.00	340.87	68.17	68.17	01.10-30.12.19г.
430 "и"(пер)	4	774	дка	4	8.54	1.10	9.39	31.66	126.63	12.66	139.29	27.33	166.62	13.02	0.22	0.03	8.00	6.33	24.42	1.39	9.87	19.74	241.40	60.35	60.35	01.10-30.12.19г.
430 "д" (пер)	13	774	дка	13	8.54	1.10	9.39	31.66	411.55	41.16	452.71	88.82	541.53	42.30	0.72	0.09	8.00	20.58	73.27	4.53	31.77	63.54	777.51	59.81	59.81	01.10-30.12.19г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	норма време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. пра раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпълн и контрол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Всичко 2	**22**	**x**	**x**	**22**	**x**	**x**	**x**	**x**	**703.67**	**70.37**	**774.03**	**151.87**	**925.90**	**72.33**	**1.23**	0.15		**35.18**	**151.71**	**7.74**	**55.64**	**111.28**	**1359.78**	**61.81**	**61.81**	
3 Операция -Садене на семенишни фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов:																										
470 "и"-част (срлп)	1	785	100бр	2	4.69	1.15	5.39	18.18	36.35	3.64	39.99	7.85	47.83	3.74	0.06	0.01	8.00	1.82	11.87	0.40	3.08	6.15	74.88	74.88	37.44	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част (летен дъб)	19	782	100бр	95	4.87	1.00	4.87	16.41	1559.13	155.91	1715.04	336.49	2051.54	160.26	2.72	0.34	8.00	77.96	300.72	17.15	121.51	243.02	2972.16	156.43	31.29	01.10-30.12.19г.
Всичко 3	**20**	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1595.48**	**159.55**	**1755.03**	**344.34**	**2099.37**	**164.00**	**2.78**	0.35		**79.77**	**312.59**	**17.55**	**124.59**	**249.17**	**3047.04**	**152.35**	**31.41**	
4 Операция -Временно съхраняване на семенищни фиданки:																										
470 "и"-част (срлп)	1	776	100бр	2	0.10	1.15	0.12	0.39	0.78	0.08	0.85	0.17	1.02	0.08	0.00	0.00	8.00	0.04	0.25	0.01	0.07	0.13	1.60	1.60	0.80	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	776	100бр	95	0.10	1.00	0.10	0.34	32.02	3.20	35.22	6.91	42.13	3.29	0.06	0.01	8.00	1.60	6.18	0.35	2.50	4.99	61.03	3.21	0.64	01.10-30.12.19г.
Всичко 4	**20**	**x**	**x**	**97**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32.79**	**3.28**	**36.07**	**7.08**	**43.15**	**3.37**	**0.06**	0.01		**1.64**	**6.43**	**0.36**	**2.56**	**5.12**	**62.63**	**3.13**	**0.65**	
5 Операция -Подобряване на почвата с оборски тор:																										
5.1. Операция -Товарене на оборски тор ръчно-в камион:																										
470 "и"-част (здб)	6	123	т.	0.3	1.31	1.00	1.31	4.41	1.32	0.13	1.46	0.29	1.74	0.14	0.00	0.00	8.00	0.07	0.00	0.01	0.09	0.18	2.23	0.37	7.44	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	123	т.	0.2	1.31	1.00	1.31	4.41	0.88	0.09	0.97	0.19	1.16	0.09	0.00	0.00	8.00	0.04	0.00	0.01	0.06	0.12	1.49	0.37	7.44	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	123	т.	0.5	1.31	1.00	1.31	4.41	2.21	0.22	2.43	0.48	2.90	0.23	0.00	0.00	8.00	0.11	0.00	0.02	0.15	0.30	3.72	0.29	7.44	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	123	т.	1.0	1.31	1.00	1.31	4.41	4.41	0.44	4.86	0.95	5.81	0.45	0.01	0.00	8.00	0.22	0.00	0.05	0.30	0.60	7.44	0.39	7.44	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.1	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8.83**	**0.88**	**9.71**	**1.91**	**11.62**	**0.91**	**0.02**	0.00		**0.44**	**0.00**	**0.10**	**0.60**	**1.21**	**14.87**	**0.35**	**7.44**	
5.2. Операция -Разтоварване на оборски тор ръчно-от камион:																										
470 "и"-част (здб)	6	125	т.	0.3	0.77	1.00	0.77	2.59	0.78	0.08	0.86	0.17	1.02	0.08	0.00	0.00	8.00	0.04	0.00	0.01	0.05	0.11	1.31	0.22	4.37	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	125	т.	0.2	0.77	1.00	0.77	2.59	0.52	0.05	0.57	0.11	0.68	0.05	0.00	0.00	8.00	0.03	0.00	0.01	0.04	0.07	0.87	0.22	4.37	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	125	т.	0.5	0.77	1.00	0.77	2.59	1.30	0.13	1.43	0.28	1.71	0.13	0.00	0.00	8.00	0.06	0.00	0.01	0.09	0.18	2.19	0.17	4.37	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	125	т.	1.0	0.77	1.00	0.77	2.59	2.59	0.26	2.85	0.56	3.41	0.27	0.00	0.00	8.00	0.13	0.00	0.03	0.18	0.35	4.37	0.23	4.37	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.2	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5.19**	**0.52**	**5.71**	**1.12**	**6.83**	**0.53**	**0.01**	0.00		**0.26**	**0.00**	**0.06**	**0.35**	**0.71**	**8.74**	**0.21**	**4.37**	
5.3. Операция -Превозване на оборски тор с ръчна количка:																										
470 "и"-част (здб)	6	126	т.	0.3	1.39	1.00	1.39	4.68	1.41	0.14	1.55	0.30	1.85	0.14	0.00	0.00	8.00	0.07	0.46	0.02	0.12	0.24	2.89	0.48	9.65	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	126	т.	0.2	1.39	1.00	1.39	4.68	0.94	0.09	1.03	0.20	1.23	0.10	0.00	0.00	8.00	0.05	0.18	0.01	0.07	0.15	1.79	0.45	8.93	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	126	т.	0.5	1.39	1.00	1.39	4.68	2.34	0.23	2.58	0.51	3.08	0.24	0.00	0.00	8.00	0.12	0.42	0.03	0.18	0.36	4.42	0.34	8.85	01.10-30.12.19г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Коригг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк 6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к 16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп. ълн. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв	Срок за изпъл-нение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
278 "л"-част(летен дъб)	19	126	т.	1.0	1.39	1.00	1.39	4.68	4.68	0.47	5.15	1.01	6.16	0.48	0.01	0.00	8.00	0.23	0.90	0.05	0.37	0.73	8.93	0.47	8.93	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.3	**42**	**x**	**x**	**2.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9.37**	**0.94**	**10.31**	**2.02**	**12.33**	**0.96**	**0.02**	0.00		**0.47**	**1.96**	**0.10**	**0.74**	**1.48**	**18.04**	**0.43**	**9.02**	
5.4. Операция -Поставяне оборски тор в посадните места и размесване с почва-ръчно:																										
470 "и"-част (здб)	6	450	хил.бр.	3	9.78	1.00	9.78	32.96	98.88	9.89	108.76	21.34	130.10	10.16	0.17	0.02	8.00	4.94	32.27	1.09	8.37	16.73	203.67	33.94	67.89	01.10-30.12.19г.
430 "и"(цер)	4	450	хил.бр.	1.4	9.78	1.00	9.78	32.96	46.14	4.61	50.76	9.96	60.71	4.74	0.08	0.01	8.00	2.31	8.90	0.51	3.60	7.19	87.96	21.99	62.83	01.10-30.12.19г.
430 "д" (цер)	13	450	хил.бр.	4.55	9.78	1.00	9.78	32.96	149.96	15.00	164.96	32.36	197.32	15.41	0.26	0.03	8.00	7.50	26.70	1.65	11.58	23.15	283.31	21.79	62.27	01.10-30.12.19г.
278 "л"-част(летен дъб)	19	450	хил.бр.	9.5	9.78	1.00	9.78	32.96	313.11	31.31	344.42	67.57	411.99	32.18	0.55	0.07	8.00	15.66	60.39	3.44	24.40	48.80	596.87	31.41	62.83	01.10-30.12.19г.
Всичко 5.4	**42**	**x**	**x**	**18.5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**608.09**	**60.81**	**668.89**	**131.24**	**800.13**	**62.50**	**1.06**	0.13		**30.40**	**128.26**	**6.69**	**47.94**	**95.88**	**1171.81**	**27.90**	**63.51**	
Всичко 5	**42**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**631.47**	**63.15**	**694.62**	**136.28**	**830.91**	**64.91**	**1.10**	0.14		**31.57**	**130.22**	**6.95**	**49.64**	**99.27**	**1213.46**	**28.89**		
Транспорт на оборски тор																			**22.00**				**22.00**			
Оборски тор			**т.**	**2.0**				**50.00**										**100.00**					**100.00**			
Транспорт на фиданки																			**347.60**				**347.60**			
Всичко II-2	**42**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**2993.04**	**299.30**	**3292.34**	**645.96**	**3938.30**	**307.65**	**5.22**	**0.65**		**249.65**	**970.55**	**32.92**	**234.45**	**468.89**	**6202.42**	**x**	**x**	
Всичко II	**150**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**3857.44**	**385.74**	**4243.19**	**832.51**	**5075.70**	**396.50**	**6.73**	0.84		**19192.87**	**2117.17**	**42.43**	**302.76**	**605.52**	**27732.95**	**x**	**x**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III: НАПРАВА НА ТРИРЕДОВА ОГРАДА (С дървени колове и три реда бодлива тел):																										
1. Операция - Ръчно товарене , разтоварване и разнасяне на материалите за оградата:																										
470 "и"	6	890	м3.	0.35	8.00	1.00	8.00	26.96	9.44	0.94	10.38	2.04	12.42	0.97	0.02	0.00	8.00	0.47	3.08	0.10	0.80	1.60	19.44	3.24	55.53	01.10-30.12.19г.
430 "д"	13	890	м3.	1.25	8.00	1.00	8.00	26.96	33.70	3.37	37.07	7.27	44.34	3.46	0.06	0.01	8.00	1.69	6.50	0.37	2.63	5.25	64.24	4.94	51.39	01.10-30.12.19г.
278 "л"	19	890	м3.	1.00	8.00	1.00	8.00	26.96	26.96	2.70	29.66	5.82	35.47	2.77	0.05	0.01	8.00	1.35	4.80	0.30	2.08	4.16	50.93	2.68	50.93	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**38**	**x**	**x**	**2.60**	**x**	**x**	**x**	**x**	**70.10**	**7.01**	**77.11**	**15.13**	**92.23**	**7.21**	**0.12**	**0.02**		**3.50**	**14.38**	**0.77**	**5.51**	**11.01**	**134.61**	**3.54**	51.77	
2. Операция - Направа на триредова ограда, включително изкопаване на дупки, подостряне и забиване на колове и опъване и заковаване на бодливата тел:																										
470 "и"	6	мн	лм	120	0.27	1.00	0.265	0.89	107.17	10.72	117.88	23.13	141.01	11.02	0.19	0.02	8.00	5.36	34.98	1.18	9.07	18.13	220.75	36.79	1.84	01.10-30.12.19г.
430 "д"	13	мн	лм	500	0.27	1.00	0.265	0.89	446.53	44.65	491.18	96.37	587.55	45.90	0.78	0.10	8.00	22.33	86.13	4.91	34.80	69.60	851.21	65.48	1.70	01.10-30.12.19г.
278 "л"	19	мн	лм	400	0.27	1.00	0.265	0.89	357.22	35.72	392.94	77.10	470.04	36.72	0.62	0.08	8.00	17.86	63.60	3.93	27.57	55.15	674.87	35.52	1.69	01.10-30.12.19г.
Всичко 1	**38**	**x**	**x**	**1020.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**910.91**	**91.09**	**1002.00**	**196.59**	**1198.59**	**93.63**	**1.59**	**0.20**		**45.55**	**184.71**	**10.02**	**71.44**	**142.88**	**1746.82**	**45.97**	1.71	
Стойност на дървените колове			**м3.**	**2.60**				**55.00**										**143.00**					**143.00**			
Стойност на пирони 7см. -за закрепване на телта			**кг**	**30.0**				**2.03**										**60.90**					**60.90**			
Транспорт на материали за оградата			**м3.**	**2.60**															**206.80**				**206.80**			
Закупуване на бодлива тел			**лм.**	**3060.0**				**0.17**										**520.20**					**520.20**			
Всичко III	**38**	**x**	**x**	**1020.0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**981.01**	**98.10**	**1079.11**	**211.72**	**1290.83**	**100.84**	**1.71**	**0.21**		**773.15**	**405.89**	**10.79**	**76.95**	**153.90**	**2812.34**	**49.51**	**53.49**	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ-механизирано - пролет 2019 г.																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	норме време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к 5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуска - к.16*1,31582*8*3 37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк 8 -170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к 16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравосдеки и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп.,зл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23 к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "ж", 275"3", 275"в",275"к",277"с",277"т",277 "15", 273 "в", "х", "2"; 277 "2","14"; 278 "13":274 "с";	110	777	100бр	60.8	0.73	1.00	0.73	2.46	149.57	14.96	164.53	32.28	196.81	15.37	0.26	0.03	8.00	7.48	26.63	1.65	11.55	23.09	282.58	2.57	4.65	01.02-31.03.19 г.
Всичко 1	**110**	**x**	**x**	**60.8**	**x**	**x**	**x**	**x**	**149.57**	**14.96**	**164.53**	**32.28**	**196.81**	**15.37**	**0.26**	**0.03**		**7.48**	**26.63**	**1.65**	**11.55**	**23.09**	**282.58**	**2.57**	**4.65**	
2. Операция Разнасяне на филанките до дупките																										
273"в"	6	810	100бр	3.6	0.98	1.10	1.078	3.63	13.08	1.31	14.39	2.82	17.21	1.34	0.02	0.00	8.00	0.65	3.30	0.14	1.06	2.12	25.82	4.30	7.17	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24	810	100бр	13	0.98	1.10	1.078	3.63	47.23	4.72	51.95	10.19	62.14	4.85	0.08	0.01	8.00	2.36	10.51	0.52	3.75	7.50	91.64	3.82	7.05	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7	810	100бр	3.8	0.98	1.10	1.078	3.63	13.80	1.38	15.19	2.98	18.16	1.42	0.02	0.00	8.00	0.69	3.48	0.15	1.12	2.23	27.26	3.89	7.17	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7	810	100бр	4.6	0.98	1.10	1.078	3.63	16.71	1.67	18.38	3.61	21.99	1.72	0.03	0.00	8.00	0.84	2.48	0.18	1.27	2.53	31.00	4.43	6.74	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2	810	100бр	1	0.98	1.10	1.078	3.63	3.63	0.36	4.00	0.78	4.78	0.37	0.01	0.00	8.00	0.18	0.70	0.04	0.28	0.57	6.93	3.46	6.93	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24	810	100бр	14	0.98	1.10	1.078	3.63	50.86	5.09	55.95	10.98	66.92	5.23	0.09	0.01	8.00	2.54	9.81	0.56	3.96	7.93	96.95	4.04	6.93	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12	810	100бр	6	0.98	1.10	1.08	3.63	21.80	2.18	23.98	4.70	28.68	2.24	0.04	0.00	8.00	1.09	3.23	0.24	1.65	3.30	40.44	3.37	6.74	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13	810	100бр	6.6	0.98	1.10	1.08	3.63	23.98	2.40	26.37	5.17	31.55	2.46	0.04	0.01	8.00	1.20	2.49	0.26	1.76	3.52	43.25	3.33	6.55	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2	810	100бр	1	0.98	1.10	1.08	3.63	3.63	0.36	4.00	0.78	4.78	0.37	0.01	0.00	8.00	0.18	0.43	0.04	0.27	0.54	6.62	3.31	6.62	01.02-31.03.19 г.
275 "в"	1	810	100бр	0.5	0.98	1.10	1.08	3.63	1.82	0.18	2.00	0.39	2.39	0.19	0.00	0.00	8.00	0.09	0.22	0.02	0.13	0.27	3.31	3.31	6.62	01.02-31.03.19 г.
275 "с"	2	810	100бр	1.2	0.98	1.10	1.08	3.63	4.36	0.44	4.80	0.94	5.74	0.45	0.01	0.00	8.00	0.22	0.52	0.05	0.32	0.65	7.94	3.97	6.62	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7	810	100бр	3.8	0.98	1.10	1.08	3.63	13.80	1.38	15.19	2.98	18.16	1.42	0.02	0.00	8.00	0.69	2.87	0.15	1.09	2.17	26.55	3.79	6.99	01.02-31.03.19 г.
277 "т"	1	810	100бр	0.6	0.98	1.10	1.08	3.63	2.18	0.22	2.40	0.47	2.87	0.22	0.00	0.00	8.00	0.11	0.45	0.02	0.17	0.34	4.19	4.19	6.99	01.02-31.03.19 г.
277 "15"	2	810	100бр	1.1	0.98	1.10	1.08	3.63	4.00	0.40	4.40	0.86	5.26	0.41	0.01	0.00	8.00	0.20	0.83	0.04	0.31	0.63	7.69	3.84	6.99	01.02-31.03.19 г.
Всичко 2	**110**			**60.8**					**220.88**	**22.09**	**242.97**	**47.67**	**290.64**	**22.70**	**0.39**	**0.05**		**11.04**	**41.32**	**2.43**	**17.15**	**34.30**	**419.58**	**3.81**	**6.90**	
4 Операция Механизирано попълване на тополови култури- изконаване дупки с багер																										
273"в"	6		бр	360				3.08										1108.80					1108.80	184.80	3.08	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24		бр	1300				3.08										4004.00					4004.00	166.83	3.08	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7		бр	380				3.08										1170.40					1170.40	167.20	3.08	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7		бр	460				3.08										1416.80					1416.80	202.40	3.08	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2		бр	100				3.08										308.00					308.00	154.00	3.08	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24		бр	1400				3.08										4312.00					4312.00	179.67	3.08	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12		бр	600				3.08										1848.00					1848.00	154.00	3.08	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13		бр	660				3.08										2032.80					2032.80	156.37	3.08	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2		бр	100				3.08										308.00					308.00	154.00	3.08	01.02-31.03.19 г.
275 "в"	1		бр	50				3.08										154.00					154.00	154.00	3.08	01.02-31.03.19 г.
275 "с"	2		бр	120				3.08										369.60					369.60	184.80	3.08	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7		бр	380				3.08										1170.40					1170.40	167.20	3.08	01.02-31.03.19 г.
277 "т"	1		бр	60				3.08										184.80					184.80	184.80	3.08	01.02-31.03.19 г.

Отдел, подотдел или квадрат, номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местна труд. норми	Един. марка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16, к.17	Стой-ност на материалите, акт. при раб с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп зд. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "15"	2		бр	110				3.08										338.80					338.80	169.40	3.08	01.02-31.03.19 г.
Всичко 3	**110**			**6080**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18726.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18726.40**	**170.24**	**3.08**	
5 Операция Механизирано попълване на тополови култури- Садене фидонки в дупки след багер																										
273"в"	6	I-214	бр	360				0.77										277.20					277.20	46.20	0.77	01.02-31.03.19 г.
273 "х"	24	I-214	бр	1300				0.77										1001.00					1001.00	41.71	0.77	01.02-31.03.19 г.
273 "2"	7	I-214	бр	380				0.77										292.60					292.60	41.80	0.77	01.02-31.03.19 г.
277 "2"	7	чтп	бр	460				0.77										354.20					354.20	50.60	0.77	01.02-31.03.19 г.
277 "14"	2	чтп	бр	100				0.77										77.00					77.00	38.50	0.77	01.02-31.03.19 г.
278 "13"	24	чтп	бр	1400				0.77										1078.00					1078.00	44.92	0.77	01.02-31.03.19 г.
274"с"	12	I-214	бр	600				0.77										462.00					462.00	38.50	0.77	01.02-31.03.19 г.
276 "ж"	13	I-214	бр	660				0.77										508.20					508.20	39.09	0.77	01.02-31.03.19 г.
275 "3"	2	чтп	бр	100				0.77										77.00					77.00	38.50	0.77	01.02-31.03.19 г.
275 "в"	1	I 45/51	бр	50				0.77										38.50					38.50	38.50	0.77	01.02-31.03.19 г.
275 "е"	2	I-214	бр	120				0.77										92.40					92.40	46.20	0.77	01.02-31.03.19 г.
277 "с"	7	I 45/51	бр	380				0.77										292.60					292.60	41.80	0.77	01.02-31.03.19 г.
277 "г"	1	I-214	бр	60				0.77										46.20					46.20	46.20	0.77	01.02-31.03.19 г.
277 "15"	2	чтп	бр	110				0.77										84.70					84.70	42.35	0.77	01.02-31.03.19 г.
Всичко 4	**110**			**6080**			**0.00**	**10.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4681.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4681.60**	**42.56**	**0.77**	
Транспорт фиданки																			**1146.51**				**1146.51**			01.02-31.03.19 г.
Транспорт машини																			**281.60**				**281.60**			01.02-31.03.19 г.
Всичко IV	**110**	**х**	**х**	**6080**	**х**	**х**	**х**	**х**	**370.45**	**37.05**	**407.50**	**79.95**	**487.45**	**38.08**	**0.65**	**0.08**		**23426.52**	**1496.06**	**4.07**	**28.70**	**57.39**	**25538.28**	**х**	**х**	
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																										
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ Va. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - ръчно																										
1. Операция Филизене на 1 год. тополови фиданки																										
276 "л"	11	908	10бр	55	0.5	1.00	0.50	1.69	92.68	9.27	101.94	20.00	121.94	9.53	0.16	0.02	8.00	4.63	9.63	1.02	6.81	13.62	167.18	15.20	3.04	01.05-20.06.19 г.
276 "з"-част	1	908	10бр	5	0.5	1.00	0.50	1.69	8.43	0.84	9.27	1.82	11.09	0.87	0.01	0.00	8.00	0.42	0.88	0.09	0.62	1.24	15.20	15.20	3.04	01.05-20.06.19 г.
276 "14"	7	908	10бр	35	0.5	1.00	0.50	1.69	58.98	5.90	64.87	12.73	77.60	6.06	0.10	0.01	8.00	2.95	6.13	0.65	4.33	8.67	106.39	15.20	3.04	01.05-20.06.19 г.
712 "ю"	44	908	10бр	204.3	0.5	1.00	0.50	1.69	344.25	34.42	378.67	74.30	452.97	35.38	0.60	0.08	8.00	17.21	40.86	3.79	25.55	51.10	626.86	14.25	3.07	01.05-20.06.19 г.
Всичко 1	**63**			**299.3**					**504.32**	**50.43**	**554.75**	**108.84**	**663.60**	**51.84**	**0.88**	**0.11**		**25.22**	**57.49**	**5.55**	**37.31**	**74.63**	**915.63**	**14.53**	**3.06**	
2. Операция Цамазване на стъблата на 1 год. тополови фиданки срещу пригор(варосване)																										
276 "л"	11	903	10бр	55	0.4	1.00	0.40	1.35	74.14	7.41	81.55	16.00	97.55	7.62	0.13	0.02	8.00	3.71	0.00	0.82	5.06	10.13	124.89	11.35	2.27	01.05-20.06.19 г.
276 "з"-част	1	903	10бр	5	0.4	1.00	0.40	1.35	6.74	0.67	7.41	1.45	8.87	0.69	0.01	0.00	8.00	0.34	0.00	0.07	0.46	0.92	11.35	11.35	2.27	01.05-20.06.19 г.
276 "14"	7	903	10бр	35	0.4	1.00	0.40	1.35	47.18	4.72	51.90	10.18	62.08	4.85	0.08	0.01	8.00	2.36	0.00	0.52	3.22	6.44	79.47	11.35	2.27	01.05-20.06.19 г.
712 "ю"	44	903	10бр	204.3	0.4	1.00	0.40	1.35	275.40	27.54	302.94	59.44	362.37	28.31	0.48	0.06	8.00	13.77	0.00	3.03	18.81	37.61	463.90	10.54	2.27	01.05-20.06.19 г.
Всичко 2	**63**			**299.3**					**403.46**	**40.35**	**443.80**	**87.07**	**530.88**	**41.47**	**0.70**	**0.09**		**20.17**	**0.00**	**4.44**	**27.55**	**55.10**	**679.61**	10.79	2.27	
3.Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листоид /топ.молец-1-во пръскане																										
276 "л"	11	906	10бр	55	0.3	1.00	0.30	1.01	55.61	5.56	61.17	12.00	73.17	5.72	0.10	0.01	8.00	2.78	5.78	0.61	4.09	8.17	100.31	9.12	1.82	01.05-10.06.19 г.
276 "з"-част	1	906	10бр	5	0.3	1.00	0.30	1.01	5.06	0.51	5.56	1.09	6.65	0.52	0.01	0.00	8.00	0.25	0.53	0.06	0.37	0.74	9.12	9.12	1.82	01.05-10.06.19 г.
276 "14"	7	906	10бр	35	0.3	1.00	0.30	1.01	35.39	3.54	38.92	7.64	46.56	3.64	0.06	0.01	8.00	1.77	3.68	0.39	2.60	5.20	63.83	9.12	1.82	01.05-10.06.19 г.
712 "ю"	44	906	10бр	204.3	0.3	1.00	0.30	1.01	206.55	20.65	227.20	44.58	271.78	21.23	0.36	0.05	8.00	10.33	24.52	2.27	15.33	30.66	376.12	8.55	1.84	01.05-10.06.19 г.
Всичко 3	**63**			**299.3**					**302.59**	**30.26**	**332.85**	**65.31**	**398.16**	**31.10**	**0.53**	**0.07**		**15.13**	**34.49**	**3.33**	**22.39**	**44.78**	**549.38**	**8.72**	**1.84**	
4. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 1 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листоид /топ.молец-2-ро пръскане																										
276 "л"	11	906	10бр	55	0.3	1.00	0.30	1.01	55.61	5.56	61.17	12.00	73.17	5.72	0.10	0.01	8.00	2.78	5.78	0.61	4.09	8.17	100.31	9.12	1.82	15.06-15.09.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или жестви труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Допла-щане за прослу-жено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп.ъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "т"-част	1	906	10бр	5	0.3	1.00	0.30	1.01	5.06	0.51	5.56	1.09	6.65	0.52	0.01	0.00	8.00	0.25	0.53	0.06	0.37	0.74	9.12	9.12	1.82	15.06-15.09.19 г.
276 "14"	7	906	10бр	35	0.3	1.00	0.30	1.01	35.39	3.54	38.92	7.64	46.56	3.64	0.06	0.01	8.00	1.77	3.68	0.39	2.60	5.20	63.83	9.12	1.82	15.06-15.09.19 г.
712 "ю"	44	906	10бр	204.3	0.3	1.00	0.30	1.01	206.55	20.65	227.20	44.58	271.78	21.23	0.36	0.05	8.00	10.33	24.52	2.27	15.33	30.66	376.12	8.55	1.84	15.06-15.09.19 г.
Всичко 4	**63**			**299.3**					**302.59**	**30.26**	**332.85**	**65.31**	**398.16**	**31.10**	**0.53**	**0.07**		**15.13**	**34.49**	**3.33**	**22.39**	**44.78**	**549.38**	**8.72**	**1.84**	
5. Операция Филизене на попълнени фидянки в 2, 3, 4 год. тополови фидянки																										
276 "ж"	13	908	10бр	66	0.5	1.00	0.50	1.69	111.21	11.12	122.33	24.00	146.33	11.43	0.19	0.02	8.00	5.56	11.55	1.22	8.17	16.34	200.61	15.43	3.04	01.05-20.06.19 г.
275 "3"	2	908	10бр	10	0.5	1.00	0.50	1.69	16.85	1.69	18.54	3.64	22.17	1.73	0.03	0.00	8.00	0.84	2.00	0.19	1.25	2.50	30.68	15.34	3.07	01.05-20.06.19 г.
275 "в"	1	908	10бр	5	0.5	1.00	0.50	1.69	8.43	0.84	9.27	1.82	11.09	0.87	0.01	0.00	8.00	0.42	1.00	0.09	0.63	1.25	15.34	15.34	3.07	01.05-20.06.19 г.
275 "с"	2	908	10бр	12	0.5	1.00	0.50	1.69	20.22	2.02	22.24	4.36	26.61	2.08	0.04	0.00	8.00	1.01	2.40	0.22	1.50	3.00	36.82	18.41	3.07	01.05-20.06.19 г.
277 "с"	7	908	10бр	38	0.5	1.00	0.50	1.69	64.03	6.40	70.43	13.82	84.25	6.58	0.11	0.01	8.00	3.20	13.30	0.70	5.04	10.08	123.15	17.59	3.24	01.05-20.06.19 г.
277 "т"	1	908	10бр	6	0.5	1.00	0.50	1.69	10.11	1.01	11.12	2.18	13.30	1.04	0.02	0.00	8.00	0.51	2.10	0.11	0.80	1.59	19.45	19.45	3.24	01.05-20.06.19 г.
277 "15"	2	908	10бр	11	0.5	1.00	0.50	1.69	18.54	1.85	20.39	4.00	24.39	1.91	0.03	0.00	8.00	0.93	3.85	0.20	1.46	2.92	35.65	17.82	3.24	01.05-20.06.19 г.
273"в"	6	908	10бр	36	0.5	1.00	0.50	1.69	60.66	6.07	66.73	13.09	79.82	6.24	0.11	0.01	8.00	3.03	15.30	0.67	4.91	9.82	119.78	19.96	3.33	01.05-20.06.19 г.
273 "х"	24	908	10бр	130	0.5	1.00	0.50	1.69	219.05	21.91	240.96	47.28	288.23	22.52	0.38	0.05	8.00	10.95	48.75	2.41	17.40	34.79	425.05	17.71	3.27	01.05-20.06.19 г.
273 "2"	7	908	10бр	38	0.5	1.00	0.50	1.69	64.03	6.40	70.43	13.82	84.25	6.58	0.11	0.01	8.00	3.20	16.15	0.70	5.18	10.36	126.43	18.06	3.33	01.05-20.06.19 г.
277 "2"	7	908	10бр	46	0.5	1.00	0.50	1.69	77.51	7.75	85.26	16.73	101.99	7.97	0.14	0.02	8.00	3.88	11.50	0.85	5.87	11.74	143.79	20.54	3.13	01.05-20.06.19 г.
277 "14"	2	908	10бр	10	0.5	1.00	0.50	1.69	16.85	1.69	18.54	3.64	22.17	1.73	0.03	0.00	8.00	0.84	3.25	0.19	1.31	2.63	32.12	16.06	3.21	01.05-20.06.19 г.
278 "13"	24	908	10бр	140	0.5	1.00	0.50	1.69	235.90	23.59	259.49	50.91	310.40	24.25	0.41	0.05	8.00	11.80	45.50	2.59	18.38	36.77	449.69	18.74	3.21	01.05-20.06.19 г.
274"с"	12	908	10бр	60	0.5	1.00	0.50	1.69	101.10	10.11	111.21	21.82	133.03	10.39	0.18	0.02	8.00	5.06	15.00	1.11	7.65	15.31	187.55	15.63	3.13	01.05-20.06.19 г.
Всичко 5	**110**			**608**					**1024.48**	**102.45**	**1126.93**	**221.10**	**1348.03**	**105.31**	**1.79**	**0.22**		**51.22**	**191.65**	**11.27**	**79.55**	**159.09**	**1946.12**	**17.69**	**3.20**	
6. Операция Намазване на стъблата на 2, 3 и 4 год. тополови фидянки срещу слънчев пригор																										
276 "ж"	50	903	10бр	234.8	0.4	1.00	0.40	1.35	316.51	31.65	348.16	68.31	416.47	32.53	0.55	0.07	8.00	15.83	0.00	3.48	21.61	43.23	533.16	10.66	2.27	01.05-20.06.19 г.
275 "3"	16	903	10бр	85.1	0.4	1.00	0.40	1.35	114.71	11.47	126.19	24.76	150.94	11.79	0.20	0.03	8.00	5.74	0.00	1.26	7.83	15.67	193.23	12.08	2.27	01.05-20.06.19 г.
275 "в"	8	903	10бр	39.4	0.4	1.00	0.40	1.35	53.11	5.31	58.42	11.46	69.88	5.46	0.09	0.01	8.00	2.66	0.00	0.58	3.63	7.25	89.46	11.18	2.27	01.05-20.06.19 г.
275 "с"	16	903	10бр	69.8	0.4	1.00	0.40	1.35	94.09	9.41	103.50	20.31	123.81	9.67	0.16	0.02	8.00	4.70	0.00	1.03	6.43	12.85	158.49	9.91	2.27	01.05-20.06.19 г.
277 "с"	19	903	10бр	93.1	0.4	1.00	0.40	1.35	125.50	12.55	138.05	27.09	165.13	12.90	0.22	0.03	8.00	6.27	0.00	1.38	8.57	17.14	211.40	11.13	2.27	01.05-20.06.19 г.
277 "т"	2	903	10бр	8.8	0.4	1.00	0.40	1.35	11.86	1.19	13.05	2.56	15.61	1.22	0.02	0.00	8.00	0.59	0.00	0.13	0.81	1.62	19.98	9.99	2.27	01.05-20.06.19 г.
277 "15"	15	903	10бр	73	0.4	1.00	0.40	1.35	98.40	9.84	108.24	21.24	129.48	10.11	0.17	0.02	8.00	4.92	0.00	1.08	6.72	13.44	165.76	11.05	2.27	01.05-20.06.19 г.
273"в"	22	903	10бр	96.7	0.4	1.00	0.40	1.35	130.35	13.04	143.39	28.13	171.52	13.40	0.23	0.03	8.00	6.52	0.00	1.43	8.90	17.80	219.57	9.98	2.27	01.05-20.06.19 г.
273 "х"	105	903	10бр	408.3	0.4	1.00	0.40	1.35	550.39	55.04	605.43	118.78	724.21	56.57	0.96	0.12	8.00	27.52	0.00	6.05	37.59	75.17	927.12	8.83	2.27	01.05-20.06.19 г.
273 "2"	25	903	10бр	130.3	0.4	1.00	0.40	1.35	175.64	17.56	193.21	37.91	231.12	18.05	0.31	0.04	8.00	8.78	0.00	1.93	11.99	23.99	295.87	11.83	2.27	01.05-20.06.19 г.
277 "2"	33	903	10бр	152.7	0.4	1.00	0.40	1.35	205.84	20.58	226.42	44.42	270.85	21.16	0.36	0.04	8.00	10.29	0.00	2.26	14.06	28.11	346.73	10.51	2.27	01.05-20.06.19 г.
277 "14"	7	903	10бр	31	0.4	1.00	0.40	1.35	41.79	4.18	45.97	9.02	54.99	4.30	0.07	0.01	8.00	2.09	0.00	0.46	2.85	5.71	70.39	10.06	2.27	01.05-20.06.19 г.
278 "13"	50	903	10бр	235.7	0.4	1.00	0.40	1.35	317.72	31.77	349.50	68.57	418.07	32.66	0.55	0.07	8.00	15.89	0.00	3.49	21.70	43.40	535.20	10.70	2.27	01.05-20.06.19 г.
274"с"	24	903	10бр	116.7	0.4	1.00	0.40	1.35	157.31	15.73	173.04	33.95	206.99	16.17	0.27	0.03	8.00	7.87	0.00	1.73	10.74	21.49	264.99	11.04	2.27	01.05-20.06.19 г.
Всичко 6	**392**			**1775.4**					**2393.24**	**239.32**	**2632.56**	**516.51**	**3149.07**	**246.00**	**4.18**	**0.52**		**119.66**	**0.00**	**26.33**	**163.44**	**326.87**	**4031.37**	**10.28**	**2.27**	
9. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 2, 3 и 4 годнини тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-1-во пръскане																										
276 "ж"	50	906	10бр	234.8	0.3	1.00	0.30	1.01	237.38	23.74	261.12	51.23	312.35	24.40	0.41	0.05	8.00	11.87	24.65	2.61	17.44	34.89	428.22	8.56	1.82	01.05-10.06.19 г.
275 "3"	16	906	10бр	85.1	0.3	1.00	0.30	1.01	86.04	8.60	94.64	18.57	113.21	8.84	0.15	0.02	8.00	4.30	10.21	0.95	6.39	12.77	156.67	9.79	1.84	01.05-10.06.19 г.
275 "в"	8	906	10бр	39.4	0.3	1.00	0.30	1.01	39.83	3.98	43.82	8.60	52.41	4.09	0.07	0.01	8.00	1.99	4.73	0.44	2.96	5.91	72.54	9.07	1.84	01.05-10.06.19 г.
275 "с"	16	906	10бр	69.8	0.3	1.00	0.30	1.01	70.57	7.06	77.62	15.23	92.85	7.25	0.12	0.02	8.00	3.53	8.38	0.78	5.24	10.48	128.50	8.03	1.84	01.05-10.06.19 г.
277 "с"	19	906	10бр	93.1	0.3	1.00	0.30	1.01	94.12	9.41	103.54	20.31	123.85	9.67	0.16	0.02	8.00	4.71	19.55	1.04	7.41	14.81	181.03	9.53	1.94	01.05-10.06.19 г.
277 "т"	2	906	10бр	8.8	0.3	1.00	0.30	1.01	8.90	0.89	9.79	1.92	11.71	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.85	0.10	0.70	1.40	17.11	8.56	1.94	01.05-10.06.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корект. коеф. по ВТН	Корис. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*8*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16: к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машина лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "15"	15	906	10бр	73	0.3	1.00	0.30	1.01	73.80	7.38	81.18	15.93	97.11	7.59	0.13	0.02	8.00	3.69	15.33	0.81	5.81	11.61	141.95	9.46	1.94	01.05-10.06.19 г.
273"в"	22	906	10бр	96.7	0.3	1.00	0.30	1.01	97.76	9.78	107.54	21.10	128.64	10.05	0.17	0.02	8.00	4.89	24.66	1.08	7.91	15.82	193.04	8.77	2.00	01.05-10.06.19 г.
273 "х"	105	906	10бр	408.3	0.3	1.00	0.30	1.01	412.79	41.28	454.07	89.09	543.16	42.43	0.72	0.09	8.00	20.64	91.87	4.54	32.78	65.57	800.99	7.63	1.96	01.05-10.06.19 г.
273 "2"	25	906	10бр	130.3	0.3	1.00	0.30	1.01	131.73	13.17	144.91	28.43	173.34	13.54	0.23	0.03	8.00	6.59	33.23	1.45	10.66	21.32	260.11	10.40	2.00	01.05-10.06.19 г.
277 "2"	33	906	10бр	152.7	0.3	1.00	0.30	1.01	154.38	15.44	169.82	33.32	203.14	15.87	0.27	0.03	8.00	7.72	22.91	1.70	11.69	23.38	286.39	8.68	1.88	01.05-10.06.19 г.
277 "14"	7	906	10бр	31	0.3	1.00	0.30	1.01	31.34	3.13	34.48	6.76	41.24	3.22	0.05	0.01	8.00	1.57	6.05	0.34	2.44	4.89	59.75	8.54	1.93	01.05-10.06.19 г.
278 "13"	50	906	10бр	235.7	0.3	1.00	0.30	1.01	238.29	23.83	262.12	51.43	313.55	24.49	0.42	0.05	8.00	11.91	45.96	2.62	18.57	37.14	454.26	9.09	1.93	01.05-10.06.19 г.
273 "ш"-4 г.	52	906	10бр	234.4	0.3	1.00	0.30	1.01	236.98	23.70	260.68	51.14	311.82	24.36	0.41	0.05	8.00	11.85	52.74	2.61	18.82	37.64	459.84	8.84	1.96	01.05-10.06.19 г.
273 "щ"-4 г.	26	906	10бр	94.9	0.3	1.00	0.30	1.01	95.94	9.59	105.54	20.71	126.24	9.86	0.17	0.02	8.00	4.80	21.35	1.06	7.62	15.24	186.17	7.16	1.96	01.05-10.06.19 г.
276 "в"-4 г.	44	906	10бр	169.4	0.3	1.00	0.30	1.01	171.26	17.13	188.39	36.96	225.35	17.60	0.30	0.04	8.00	8.56	22.87	1.88	12.84	25.68	314.79	7.15	1.86	01.05-10.06.19 г.
276 "8"-4 г.	4	906	10бр	16.3	0.3	1.00	0.30	1.01	16.48	1.65	18.13	3.56	21.68	1.69	0.03	0.00	8.00	0.82	2.20	0.18	1.24	2.47	30.29	7.57	1.86	01.05-10.06.19 г.
276 "9"-4 г.	2	906	10бр	5.2	0.3	1.00	0.30	1.01	5.26	0.53	5.78	1.13	6.92	0.54	0.01	0.00	8.00	0.26	0.70	0.06	0.39	0.79	9.66	4.83	1.86	01.05-10.06.19 г.
276 "11"-4 г.	17	906	10бр	51	0.3	1.00	0.30	1.01	51.56	5.16	56.72	11.13	67.84	5.30	0.09	0.01	8.00	2.58	6.89	0.57	3.87	7.73	94.77	5.57	1.86	01.05-10.06.19 г.
276 "а"-4 г.	8	906	10бр	33.6	0.3	1.00	0.30	1.01	33.97	3.40	37.37	7.33	44.70	3.49	0.06	0.01	8.00	1.70	4.54	0.37	2.55	5.09	62.44	7.80	1.86	01.05-10.06.19 г.
Всичко 9	**521**			**2263.5**					**2288.40**	**228.84**	**2517.24**	**493.88**	**3011.12**	**235.22**	**3.99**	**0.50**		**114.42**	**420.65**	**25.17**	**177.31**	**354.62**	**4338.51**	**8.33**	**1.92**	
10. Операция Листно подхранване с гр. Пръскачка(вкл. направа на р-ра) на 2 ,3 и 4 годишни тополови к-ри, включително растителнозащитен препарат срещу листояд /топ.молец-2-ра пръскане																										
276 "ж"	50	906	10бр	234.8	0.3	1.00	0.30	1.01	237.38	23.74	261.12	51.23	312.35	24.40	0.41	0.05	8.00	11.87	24.65	2.61	17.44	34.89	428.22	8.56	1.82	15.06-15.09.19 г.
275 "3"	16	906	10бр	85.1	0.3	1.00	0.30	1.01	86.04	8.60	94.64	18.57	113.21	8.84	0.15	0.02	8.00	4.30	10.21	0.95	6.39	12.77	156.67	9.79	1.84	15.06-15.09.19 г.
275 "в"	8	906	10бр	39.4	0.3	1.00	0.30	1.01	39.83	3.98	43.82	8.60	52.41	4.09	0.07	0.01	8.00	1.99	4.73	0.44	2.96	5.91	72.54	9.07	1.84	15.06-15.09.19 г.
275 "е"	16	906	10бр	69.8	0.3	1.00	0.30	1.01	70.57	7.06	77.62	15.23	92.85	7.25	0.12	0.02	8.00	3.53	8.38	0.78	5.24	10.48	128.50	8.03	1.84	15.06-15.09.19 г.
277 "с"	19	906	10бр	93.1	0.3	1.00	0.30	1.01	94.12	9.41	103.54	20.31	123.85	9.67	0.16	0.02	8.00	4.71	19.55	1.04	7.41	14.81	181.03	9.53	1.94	15.06-15.09.19 г.
277 "т"	2	906	10бр	8.8	0.3	1.00	0.30	1.01	8.90	0.89	9.79	1.92	11.71	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.85	0.10	0.70	1.40	17.11	8.56	1.94	15.06-15.09.19 г.
277 "15"	15	906	10бр	73	0.3	1.00	0.30	1.01	73.80	7.38	81.18	15.93	97.11	7.59	0.13	0.02	8.00	3.69	15.33	0.81	5.81	11.61	141.95	9.46	1.94	15.06-15.09.19 г.
273"в"	22	906	10бр	96.7	0.3	1.00	0.30	1.01	97.76	9.78	107.54	21.10	128.64	10.05	0.17	0.02	8.00	4.89	24.66	1.08	7.91	15.82	193.04	8.77	2.00	15.06-15.09.19 г.
273 "х"	105	906	10бр	408.3	0.3	1.00	0.30	1.01	412.79	41.28	454.07	89.09	543.16	42.43	0.72	0.09	8.00	20.64	91.87	4.54	32.78	65.57	800.99	7.63	1.96	15.06-15.09.19 г.
273 "2"	25	906	10бр	130.3	0.3	1.00	0.30	1.01	131.73	13.17	144.91	28.43	173.34	13.54	0.23	0.03	8.00	6.59	33.23	1.45	10.66	21.32	260.11	10.40	2.00	15.06-15.09.19 г.
277 "2"	33	906	10бр	152.7	0.3	1.00	0.30	1.01	154.38	15.44	169.82	33.32	203.14	15.87	0.27	0.03	8.00	7.72	22.91	1.70	11.69	23.38	286.39	8.68	1.88	15.06-15.09.19 г.
277 "14"	7	906	10бр	31	0.3	1.00	0.30	1.01	31.34	3.13	34.48	6.76	41.24	3.22	0.05	0.01	8.00	1.57	6.05	0.34	2.44	4.89	59.75	8.54	1.93	15.06-15.09.19 г.
278 "13"	50	906	10бр	235.7	0.3	1.00	0.30	1.01	238.29	23.83	262.12	51.43	313.55	24.49	0.42	0.05	8.00	11.91	45.96	2.62	18.57	37.14	454.26	9.09	1.93	15.06-15.09.19 г.
273 "ш"-4 г.	52	906	10бр	234.4	0.3	1.00	0.30	1.01	236.98	23.70	260.68	51.14	311.82	24.36	0.41	0.05	8.00	11.85	52.74	2.61	18.82	37.64	459.84	8.84	1.96	15.06-15.09.19 г.
273 "щ"-4 г.	26	906	10бр	94.9	0.3	1.00	0.30	1.01	95.94	9.59	105.54	20.71	126.24	9.86	0.17	0.02	8.00	4.80	21.35	1.06	7.62	15.24	186.17	7.16	1.96	15.06-15.09.19 г.
276 "в"-4 г.	44	906	10бр	169.4	0.3	1.00	0.30	1.01	171.26	17.13	188.39	36.96	225.35	17.60	0.30	0.04	8.00	8.56	22.87	1.88	12.84	25.68	314.79	7.15	1.86	15.06-15.09.19 г.
276 "8"-4 г.	4	906	10бр	16.3	0.3	1.00	0.30	1.01	16.48	1.65	18.13	3.56	21.68	1.69	0.03	0.00	8.00	0.82	2.20	0.18	1.24	2.47	30.29	7.57	1.86	15.06-15.09.19 г.
276 "9"-4 г.	2	906	10бр	5.2	0.3	1.00	0.30	1.01	5.26	0.53	5.78	1.13	6.92	0.54	0.01	0.00	8.00	0.26	0.70	0.06	0.39	0.79	9.66	4.83	1.86	15.06-15.09.19 г.
276 "11"-4 г.	17	906	10бр	51	0.3	1.00	0.30	1.01	51.56	5.16	56.72	11.13	67.84	5.30	0.09	0.01	8.00	2.58	6.89	0.57	3.87	7.73	94.77	5.57	1.86	15.06-15.09.19 г.
276 "а"-4 г.	8	906	10бр	33.6	0.3	1.00	0.30	1.01	33.97	3.40	37.37	7.33	44.70	3.49	0.06	0.01	8.00	1.70	4.54	0.37	2.55	5.09	62.44	7.80	1.86	15.06-15.09.19 г.
Всичко 10	**521**			**2263.5**					**2288.40**	**228.84**	**2517.24**	**493.88**	**3011.12**	**235.22**	**3.99**	**0.50**		**114.42**	**420.65**	**25.17**	**177.31**	**354.62**	**4338.51**	**8.33**	**1.92**	
11. Операция Ръчно окопаване на топ. фидаики-1-ви път																										
276 "р"	11	858-1	100бр	5.5	2.97	1.00	2.97	10.01	55.05	5.50	60.55	11.88	72.43	5.66	0.10	0.01	8.00	2.75	5.72	0.61	4.05	8.09	99.30	9.03	18.06	01.05-30.06.19 г.
276 "з"-част	1	858-1	100бр	0.5	2.97	1.00	2.97	10.01	5.00	0.50	5.50	1.08	6.58	0.51	0.01	0.00	8.00	0.25	0.52	0.06	0.37	0.74	9.03	9.03	18.06	01.05-30.06.19 г.
276 "14"	7	858-1	100бр	3.5	2.97	1.00	2.97	10.01	35.03	3.50	38.53	7.56	46.09	3.60	0.06	0.01	8.00	1.75	3.64	0.39	2.57	5.15	63.19	9.03	18.06	01.05-30.06.19 г.
712 "ю"	44	858-1	100бр	20.43	2.97	1.00	2.97	10.01	204.48	20.45	224.93	44.13	269.06	21.02	0.36	0.04	8.00	10.22	24.27	2.25	15.18	30.36	372.36	8.46	18.23	01.05-30.06.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местна труд. норма	Единица мярка по ВТН	Количество	Норма време по ВТН	Коригиращ коефициент по ЗТН	Коригиращ коефициент по ВТН	Разценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв	Допълнително заплащане за преодоляване време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,3382*83,3771,66 лв	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок на използване (месеци)	Брой работещи лица к.16 : к.17	Стойност на материали, вкл. при РБС с машини лв.	Разходи за трактори лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите	Разходи за организация и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв	Обща стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена за дка к.23:к.2 лв	Ед. цена за мярка к.23:к.5 лв	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
276 "ж"	50	858-1	1006р	23.48	2.97	1.00	2.97	10.01	235.01	23.50	258.51	50.72	309.23	24.16	0.41	0.05	8.00	11.75	24.41	2.59	17.27	34.54	423.94	8.48	18.06	01.05-30.06.19 г.
275 "з"	16	858-1	1006р	8.51	2.97	1.00	2.97	10.01	85.18	8.52	93.69	18.38	112.08	8.76	0.15	0.02	8.00	4.26	10.11	0.94	6.32	12.64	155.10	9.69	18.23	01.05-30.06.19 г.
275 "и"	8	858-1	1006р	3.94	2.97	1.00	2.97	10.01	39.44	3.94	43.38	8.51	51.89	4.05	0.07	0.01	8.00	1.97	4.68	0.43	2.93	5.85	71.81	8.98	18.23	01.05-30.06.19 г.
275 "е"	16	858-1	1006р	6.98	2.97	1.00	2.97	10.01	69.86	6.99	76.85	15.08	91.93	7.18	0.12	0.02	8.00	3.49	8.29	0.77	5.19	10.37	127.22	7.95	18.23	01.05-30.06.19 г.
277 "с"	19	858-1	1006р	9.31	2.97	1.00	2.97	10.01	93.18	9.32	102.50	20.11	122.61	9.58	0.16	0.02	8.00	4.66	19.36	1.03	7.33	14.66	179.22	9.43	19.25	01.05-30.06.19 г.
277 "т"	2	858-1	1006р	0.88	2.97	1.00	2.97	10.01	8.81	0.88	9.69	1.90	11.59	0.91	0.02	0.00	8.00	0.44	1.83	0.10	0.69	1.39	16.94	8.47	19.25	01.05-30.06.19 г.
277 "15"	15	858-1	1006р	7.3	2.97	1.00	2.97	10.01	73.06	7.31	80.37	15.77	96.14	7.51	0.13	0.02	8.00	3.65	15.18	0.80	5.75	11.50	140.53	9.37	19.25	01.05-30.06.19 г.
273"в"	22	858-1	1006р	9.67	2.97	1.00	2.97	10.01	96.79	9.68	106.46	20.89	127.35	9.95	0.17	0.02	8.00	4.84	24.41	1.06	7.83	15.66	191.11	8.69	19.76	01.05-30.06.19 г.
273 "х"	105	858-1	1006р	40.83	2.97	1.00	2.97	10.01	408.66	40.87	449.53	88.20	537.73	42.01	0.71	0.09	8.00	20.43	90.95	4.50	32.46	64.91	792.98	7.55	19.42	01.05-30.06.19 г.
273 "2"	25	858-1	1006р	13.03	2.97	1.00	2.97	10.01	130.42	13.04	143.46	28.15	171.60	13.41	0.23	0.03	8.00	6.52	32.89	1.43	10.55	21.10	257.51	10.30	19.76	01.05-30.06.19 г.
277 "2"	33	858-1	1006р	15.27	2.97	1.00	2.97	10.01	152.84	15.28	168.12	32.99	201.10	15.71	0.27	0.03	8.00	7.64	22.68	1.68	11.57	23.14	283.53	8.59	18.57	01.05-30.06.19 г.
277 "14"	7	858-1	1006р	3.1	2.97	1.00	2.97	10.01	31.03	3.10	34.13	6.70	40.83	3.19	0.05	0.01	8.00	1.55	5.98	0.34	2.42	4.84	59.15	8.45	19.08	01.05-30.06.19 г.
278 "13"	50	858-1	1006р	23.57	2.97	1.00	2.97	10.01	235.91	23.59	259.50	50.91	310.41	24.25	0.41	0.05	8.00	11.80	45.50	2.60	18.39	36.77	449.71	8.99	19.08	01.05-30.06.19 г.
Всичко 11	**431**			**195.8**					**1959.74**	**195.97**	**2155.72**	**422.95**	**2578.67**	**201.44**	**3.42**	**0.43**		**97.99**	**340.42**	**21.56**	**150.85**	**301.71**	**3692.63**	**8.57**	**18.86**	
12. Операция Ръчно окопаване на топ. фиданки 2-ри път																										
276 "л"	11	859-1	1006р	5.5	2.47	1.00	2.47	8.32	45.78	4.58	50.36	9.88	60.24	4.71	0.08	0.01	8.00	2.29	5.43	0.50	3.40	6.80	83.37	7.58	15.16	15.09-30.10.19 г.
276 "л"-част	1	859-1	1006р	0.5	2.47	1.00	2.47	8.32	4.16	0.42	4.58	0.90	5.48	0.43	0.01	0.00	8.00	0.21	0.49	0.05	0.31	0.62	7.58	7.58	15.16	15.09-30.10.19 г.
276 "14"	7	859-1	1006р	3.5	2.47	1.00	2.47	8.32	29.13	2.91	32.05	6.29	38.33	2.99	0.05	0.01	8.00	1.46	3.46	0.32	2.16	4.32	53.05	7.58	15.16	15.09-30.10.19 г.
712 "ю"	44	859-1	1006р	20.43	2.47	1.00	2.47	8.32	170.06	17.01	187.06	36.70	223.76	17.48	0.30	0.04	8.00	8.50	35.32	1.87	13.38	26.76	327.08	7.43	16.01	15.09-30.10.19 г.
276 "ж"	50	859-1	1006р	23.48	2.47	1.00	2.47	8.32	195.45	19.54	214.99	42.18	257.17	20.09	0.34	0.04	8.00	9.77	40.60	2.15	15.38	30.75	375.91	7.52	16.01	15.09-30.10.19 г.
275 "з"	16	859-1	1006р	8.51	2.47	1.00	2.47	8.32	70.84	7.08	77.92	15.29	93.21	7.28	0.12	0.02	8.00	3.54	14.71	0.78	5.57	11.15	136.24	8.52	16.01	15.09-30.10.19 г.
275 "и"	8	859-1	1006р	3.94	2.47	1.00	2.47	8.32	32.80	3.28	36.08	7.08	43.15	3.37	0.06	0.01	8.00	1.64	3.41	0.36	2.41	4.82	59.16	7.40	15.02	15.09-30.10.19 г.
275 "е"	16	859-1	1006р	6.98	2.47	1.00	2.47	8.32	58.10	5.81	63.91	12.54	76.45	5.97	0.10	0.01	8.00	2.91	14.65	0.64	4.70	9.40	114.72	7.17	16.44	15.09-30.10.19 г.
277 "с"	19	859-1	1006р	9.31	2.47	1.00	2.47	8.32	77.50	7.75	85.25	16.73	101.97	7.97	0.14	0.02	8.00	3.87	17.25	0.85	6.15	12.31	150.37	7.91	16.15	15.09-30.10.19 г.
277 "т"	2	859-1	1006р	0.88	2.47	1.00	2.47	8.32	7.33	0.73	8.06	1.58	9.64	0.75	0.01	0.00	8.00	0.37	1.85	0.08	0.59	1.19	14.46	7.23	16.44	15.09-30.10.19 г.
277 "15"	15	859-1	1006р	7.3	2.47	1.00	2.47	8.32	60.76	6.08	66.84	13.11	79.96	6.25	0.11	0.01	8.00	3.04	9.02	0.67	4.60	9.20	112.72	7.51	15.44	15.09-30.10.19 г.
273"в"	22	859-1	1006р	9.67	2.47	1.00	2.47	8.32	80.49	8.05	88.54	17.37	105.91	8.27	0.14	0.02	8.00	4.02	15.53	0.89	6.27	12.55	153.44	6.97	15.87	15.09-30.10.19 г.
273 "х"	105	859-1	1006р	40.83	2.47	1.00	2.47	8.32	339.86	33.99	373.85	73.35	447.20	34.93	0.59	0.07	8.00	16.99	65.55	3.74	26.49	52.97	647.88	6.17	15.87	15.09-30.10.19 г.
273 "2"	25	859-1	1006р	13.03	2.47	1.00	2.47	8.32	108.46	10.85	119.31	23.41	142.71	11.15	0.19	0.02	8.00	5.42	24.14	1.19	8.61	17.23	210.46	8.42	16.15	15.09-30.10.19 г.
277 "2"	33	859-1	1006р	15.27	2.47	1.00	2.47	8.32	127.11	12.71	139.82	27.43	167.25	13.07	0.22	0.03	8.00	6.36	28.29	1.40	10.09	20.19	246.64	7.47	16.15	15.09-30.10.19 г.
277 "14"	7	859-1	1006р	3.1	2.47	1.00	2.47	8.32	25.80	2.58	28.38	5.57	33.95	2.65	0.05	0.01	8.00	1.29	3.83	0.28	1.95	3.91	47.87	6.84	15.44	15.09-30.10.19 г.
278 "13"	50	859-1	1006р	23.57	2.47	1.00	2.47	8.32	196.19	19.62	215.81	42.34	258.16	20.17	0.34	0.04	8.00	9.81	29.11	2.16	14.85	29.71	363.96	7.28	15.44	15.09-30.10.19 г.
Всичко 12	**431**			**195.80**					**1629.82**	**162.98**	**1792.80**	**351.75**	**2144.55**	**167.53**	**2.84**	**0.36**		**81.49**	**312.63**	**17.93**	**126.93**	**253.87**	**3104.93**	**7.20**	**15.86**	
Всичко Va	**1035**								**13097.04**	**1309.70**	**14406.74**	**2826.60**	**17233.35**	**1346.23**	**22.86**	**2.86**		**255.92**	**1812.46**	**144.07**	**985.03**	**1970.07**	**24146.05**			
ВИД ПЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ Vб. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ механизирано																										
1. Операция Отглеждане на 1 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане в двете посоки - 3 пъти																										
276 "л"	11		дка	33				15.00								0		495.00					495.00	45.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "л"-част	1		дка	3				15.00								0		45.00					45.00	45.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "14"	7		дка	21				15.00								0		315.00					315.00	45.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
712 "ю"	44		дка	132				15.00								0		1980.00					1980.00	45.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
Всичко 1	**63**			**189**														**2835.00**					**2835.00**			
2. Операция Отглеждане на 2 ,3 ,4, 5 и 6 год. тополови к-ри - механизирано-дисковане в двете посоки -2 пъти																										
276 "ж"	50	2г.	дка	100				15.00								0		1500.00					1500.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ. дка	Шифер по ВТН или местни труд. норми	Единица мерка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корект. коеф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен-ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослужено време к.10х10%	Брутна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуровки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуски - к.16*1,31582*5*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работеща лица к.16 к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган, изп. зо. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Общи стойност к.14+к.15+к.19+к.20+к.21+к.22+к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на марка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
275 "3"	16	2г.	дка	32				15.00								0		480.00					480.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
275 "в"	8	2г.	дка	16				15.00								0		240.00					240.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
275 "е"	16	2г.	дка	32				15.00								0		480.00					480.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
277 "с"	19	2г.	дка	38				15.00								0		570.00					570.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
277 "т"	2	2г.	дка	4				15.00								0		60.00					60.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
277 "15"	15	2г.	дка	30				15.00								0		450.00					450.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "в"	22	3г.	дка	44				15.00								0		660.00					660.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "х"	105	3г.	дка	210				15.00								0		3150.00					3150.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "2"	25	3г.	дка	50				15.00								0		750.00					750.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
277 "2"	33	3г.	дка	66				15.00								0		990.00					990.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
277 "14"	7	3г.	дка	14				15.00								0		210.00					210.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
278 "13"	50	3г.	дка	100				15.00								0		1500.00					1500.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "ш"	52	4г.	дка	104				15.00								0		1560.00					1560.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "щ"	26	4г.	дка	52				15.00								0		780.00					780.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
274 "т"	49	4г.	дка	98				15.00								0		1470.00					1470.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
274 "ф"	72	4г.	дка	144				15.00								0		2160.00					2160.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
274 "с"	24	4г.	дка	48				15.00								0		720.00					720.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "а"	8	4г.	дка	16				15.00								0		240.00					240.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "а"	44	4г.	дка	88				15.00								0		1320.00					1320.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "8"	4	4г.	дка	8				15.00								0		120.00					120.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "9"	2	4г.	дка	4				15.00								0		60.00					60.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "11"	17	4г.	дка	34				15.00								0		510.00					510.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
276 "х"	57	5 г.	дка	114				15.00								0		1710.00					1710.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
273 "б1"	49	6 г.	дка	98				15.00								0		1470.00					1470.00	30.00	15.00	01.05-30.11.19 г.
Всичко 2	**772**			**1544**														**23160.00**					**23160.00**	**30.00**	**15.00**	
Транспорт на машини																			**576.40**				**576.40**			01.05-30.11.19 г.
3. Операция Поливане на 1 годишни тополови к-ри-при необходимост-3 пъти, включително доставянето на вода																										
276 "в"	11	906	дка.	33				20.00								0.00		660.00					660.00	60.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
276 "х"-чист	1	906	дка.	3				20.00								0.00		60.00					60.00	60.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
276 "14"	7	906	дка.	21				20.00								0.00		420.00					420.00	60.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
712 "ю"	44	906	дка.	132				20.00								0.00		2640.00					2640.00	60.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
Всичко 3	**63**			**189**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3780.00**	**60.00**	**20.00**	
4. Операция Поливане на 2 и 3 годишни тополови к-ри-при необходимост-2 пъти, включително доставянето на вода																										
276 "ж"	50	906	дка.	100				20.00								0.00		2000.00					2000.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
275 "3"	16	906	дка.	32				20.00								0.00		640.00					640.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
275 "в"	8	906	дка.	16				20.00								0.00		320.00					320.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
275 "е"	16	906	дка.	32				20.00								0.00		640.00					640.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
277 "с"	19	906	дка.	38				20.00								0.00		760.00					760.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
277 "т"	2	906	дка.	4				20.00								0.00		80.00					80.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
277 "15"	23	906	дка.	46				20.00								0.00		920.00					920.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
273"в"	22	906	дка	44				20.00								0.00		880.00					880.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
273 "х"	105	906	дка	210				20.00								0.00		4200.00					4200.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
273 "2"	25	906	дка	50				20.00								0.00		1000.00					1000.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
277 "2"	33	906	дка	66				20.00								0.00		1320.00					1320.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.

Отдел, подотдел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Корит. нормовреме по ВТН	Раз-ценка к.6хч.ст. или к.8хч.ст. лв.	Заплата по разцен- ки к.5хк.9 лв.	Доплащане за прослу-жено време к.10х10%	Бруна работна заплата к.10+к.11 лв.	Разходи за осигуров-ки к.12х19,62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.12+к.13 лв.	Отпуска - к.16*1,31582*3*3,37*1,66 лв.	ЧКМ к.5хк.6 или к.5хк.8 :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-теши лица к.16 к.17	Стой-ност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Средства за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците	Разходи за орган.,изп. ал. и кон-трол до 5% от к.14+к.19 +к.20 лв.	Печалба до 10% от к.14+ к.19+ к.20 лв.	Обща стойност к.14+к.15+ к.19+к.20+ к.21+к.22 +к.23 лв.	Ед. цена на дка к.23:к.2 лв.	Ед. цена на мярка к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
277 "14"	7	906	дка	14				20.00								0.00		280.00					280.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
278 "13"	50	906	дка	100				20.00								0.00		2000.00					2000.00	40.00	20.00	15.06-15.09.19 г.
Всичко 4	**376**			**752.0**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15040.00**	**40.00**	**20.00**	
Всичко V6	**871**																	**44815.00**	**576.40**				**45391.40**			
Всичко V	**1906**	x	x		x	x	x	x	**13097.04**	**1309.70**	**14406.74**	**2826.60**	**17233.35**	**1346.23**	**22.86**	**2.86**		**45070.92**	**2388.86**	**144.07**	**985.03**	**1970.07**	**69537.45**	x	x	
ОБЩО	**2354**	x	x		x	x	x	x	**20596.80**	**2059.68**	**22656.48**	**4445.20**	**27101.68**	**2117.12**	**35.95**	**4.49**		**117798.01**	**7002.76**	**226.56**	**1568.30**	**3136.61**	**159349.97**	x	x	

Изготвил:.....
/инж.Р. Манолова/
Телефон за контакти: 0887 66 21 40

Проверил:.....
(инж. Р. Манолова - зам. директор ТП ДГС Карлово

Съгласувал:
1.....
Пом. лесничей ГСУ-Карлово

2.....
Пом. лесничей ГСУ Домлян

3.....
Пом. лесничей ГСУ Калофер

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД:
/инж. Сирма Хайдарова/
Експерт СГТ:
/инж. Атанас Станков /
/инж. Георги Станчев /