Д О Г О В О Р

№.15.../15.02.2019 г.

За възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Днес, 15.02.2019г. в гр. Ардино, на основание чл. 35, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти" и Заповед №59/11.02.2019г. на Директора на ТП „ДГС Ардино" за определяне на изпълнител чрез проведен открит конкурс, се сключи настоящия договор между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО", с БУЛСТАТ: 2016195800087, с седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов, в качеството му на Директор и Диляна Николаева Филипова – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕМИЛИАНО-91" ЕООД; със седалище и адрес на управление – гр. Мадан, ул. „Обединение" №5, ЕИК 203372399, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Райчев Калинов; ЕГН зл.2 33лд ; Л.К. №зл.2 33лд, издадена от МВР - гр. зл.2 33лд на зл.2 33лд г., в качеството му на **Управител** и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпълни на свой риск и срещу възнаграждение лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино, включени в Обект №1-2019г., съгласно технологичните планове, изготвени по реда на чл. 3 и чл. 12 от Наредба №2/07.02.2013, утвърдената спецификация от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян с изх. №19-изх-0298-01/14.01.2019г. и представеното ценово предложение на Изпълнителя, както следва:

Обект №1-2019г.

Отдел, подотдел	Площ, дка	Мярка	Количество	Единична цена на мярка лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС	Срок на изпълнение за 2019 г. по месеци
1	2	3	4	5	6	7
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: Залесяване - 150дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
217 и	40	100 бр.	167,50	0,50	83,73	01.03 -30.03
217 д	20	100 бр.	50,00	0,49	24,46	01.03 -30.03
218 в	50	100 бр.	125,00	0,49	61,79	01.03 -30.03
188 в1	10	100 бр.	25,00	0,56	13,96	01.03 -30.03
198 а	10	100 бр.	25,00	0,53	13,25	01.03 -30.03
148 к	9	100 бр.	22,50	0,52	11,69	01.03 -30.03
176 е	11	100 бр.	27,50	0,56	15,28	01.03 -30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в цепнатини						
217 и	25	100 бр.	62,50	18,35	1147,02	01.03 -30.03
217 и	15	100 бр.	105,00	25,49	2676,80	01.03 -30.03

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино":..... зл.2 33лд
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:... зл.2 33лд ....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-9: зл.2 33лд
Управител:..
/Андрей Калинов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД ГР. МАДАН

217 д	20	100 бр	50,00	17,96	898,08	01.03 -30.03
218 в	50	100 бр	125,00	18,15	2268,56	01.03 -30.03
188 в1	10	100 бр.	25,00	20,50	512,45	01.03 -30.03
198 а	10	100 бр.	25,00	19,46	486,43	01.03 -30.03
148 к	9	100 бр.	22,50	19,08	429,37	01.03 -30.03
176 е	11	100 бр.	27,50	20,40	560,98	01.03 -30.03
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Попълване на култури - 20 дка						
1 Операция: Временно съхраняване на фиданки						
216 з	4	100бр.	24,66	0,55	13,49	01.03 -30.03
218 п	9	100бр.	22,04	0,58	12,68	01.03 -30.03
266 а1	2	100бр.	5,80	0,58	3,37	01.03 -30.03
188 т	2	100 бр.	6,03	0,60	3,61	01.03 -30.03
188 ю	3	100 бр.	7,43	0,60	4,44	01.03 -30.03
2 Операция: Ръчно садене на иглолистни фиданки в цепнатини						
216 з	3	100бр.	22,14	29,64	656,26	01.03 -30.03
216 з	1	100 бр	2,52	21,34	53,77	01.03 -30.03
218 п	9	100бр.	22,04	20,79	458,12	01.03 -30.03
266 а1	2	100бр.	5,80	22,67	131,49	01.03 -30.03
188 т	2	100 бр.	6,03	22,55	135,96	01.03 -30.03
188 ю	3	100 бр.	7,43	22,55	167,53	01.03 -30.03
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1005 дка						
Първо отглеждане на 1 год. к-ри 150дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -150 дка						
217 и	25	100 бр.	62,50	13,78	861,38	01.05-30.05.
217 и	15	100 лм.	75,00	16,35	1226,47	01.05-30.05.
217 д	20	100 бр	50,00	13,49	674,43	01.05-30.05.
218 в	50	100 бр	125,00	13,63	1703,63	01.05-30.05.
188 в1	10	100 бр.	25,00	16,46	411,47	01.05-30.05.
198 а	10	100 бр.	25,00	16,53	413,15	01.05-30.05.
148 к	9	100 бр.	22,50	16,82	378,44	01.05-30.05.
176 е	11	100 бр.	27,50	21,42	589,13	01.05-30.05.
Второ отглеждане на 1 год. к-ри 300дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -150 дка						
217 и	40	дка	13,00	53,34	693,46	01.09.-30.10
217 д	20	дка	7,00	52,21	365,45	01.09.-30.10
218 в	50	дка	17,00	52,75	896,76	01.09.-30.10
188 в1	10	дка	4,00	59,58	238,32	01.09.-30.10
198 а	10	дка	4,00	56,55	226,22	01.09.-30.10
148 к	9	дка	3,00	55,47	166,40	01.09.-30.10
176 е	11	дка	4,00	59,29	237,17	01.09.-30.10
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -150 дка						
217 и	25	100 бр.	62,50	11,07	691,78	01.09.-30.10
217 и	15	100 лм.	75,00	16,35	1226,47	01.09.-30.10
217 д	20	100 бр	50,00	10,83	541,64	01.09.-30.10
218 в	50	100 бр	125,00	10,95	1368,20	01.09.-30.10
188 в1	10	100 бр.	25,00	12,36	309,07	01.09.-30.10
198 а	10	100 бр.	25,00	11,73	293,37	01.09.-30.10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": чл. 2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл. 2 ЗЗЛД
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано- чл. 2 ЗЗЛД
Управител:
/Андрей Калинов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД ГР. МАДАН

148 к	9	100 бр.	22,50	11,51	258,96	01.09.-30.10
176 е	11	100 бр.	27,50	12,30	338,33	01.09.-30.10
Първо отглеждане на 2 год. к-ри 120дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
188 т	20,0	100 бр.	50	16,62	831,25	01.05-30.05.
188 ю	20,0	100 бр.	50	16,62	831,25	01.05-30.05.
202 н	13,0	100 бр.	32,5	14,47	470,32	01.05-30.05.
216 з	9,0	100 бр.	22,5	14,57	327,77	01.05-30.05.
216 з	18	100лм	80,4	17,29	1389,72	01.05-30.05.
218 п	40,0	100 бр.	100	14,19	1419,05	01.05-30.05.
Второ отглеждане на 2 год. к-ри 240дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -120 дка						
188 т	20,0	дка	7,00	64,35	450,42	01.09.-30.10
188 ю	20,0	дка	7,00	64,35	450,42	01.09.-30.10
202 н	13,0	дка	5,00	56,01	280,05	01.09.-30.10
216 з	27,0	дка	9,00	56,38	507,45	01.09.-30.10
218 п	40,0	дка	13,00	54,92	714,01	01.09.-30.10
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка						
188 т	20,0	100 бр.	50	13,35	667,58	01.09.-30.10
188 ю	20,0	100 бр.	50	13,35	667,58	01.09.-30.10
202 н	13,0	100 бр.	32,5	11,62	377,72	01.09.-30.10
216 з	9,0	100 бр.	22,5	11,70	263,24	01.09.-30.10
216 з	18	100лм	80,4	17,29	1389,72	01.09.-30.10
218 п	40,0	100 бр.	100	11,40	1139,66	01.09.-30.10
Първо отглеждане на 3 год. к-ри 65дка						
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка						
266а1	10,0	100лм.	30	18,28	548,53	01.05-30.05.
235 н	10,0	100лм.	30	20,39	611,62	01.05-30.05.
246 е	10,0	100лм.	30	19,45	583,59	01.05-30.05.
243 в	10,0	100лм.	30	17,84	535,17	01.05-30.05.
199 г	25,0	100лм.	62,5	20,07	1254,23	01.05-30.05.
Второ отглеждане на 3 год. к-ри 130дка						
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -65 дка						
266а1	10,0	дка	4	59,90	239,62	01.09.-30.10
235 н	10,0	дка	4	66,80	267,18	01.09.-30.10
246 е	10,0	дка	4	63,73	254,94	01.09.-30.10
243 в	10,0	дка	4	58,45	233,78	01.09.-30.10
199 г	25,0	дка	8	65,75	525,98	01.09.-30.10
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка						
266а1	10,0	100лм.	30	16,84	505,22	01.09.-30.10
235 н	10,0	100лм.	30	18,78	563,34	01.09.-30.10
246 е	10,0	100лм.	30	17,92	537,52	01.09.-30.10
243 в	10,0	100лм.	30	16,43	492,92	01.09.-30.10
199 г	25,0	100лм.	62,5	18,48	1155,21	01.09.-30.10
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: Отглеждане на млади насаждения без материален добив (осветление) 42 дка						
1. Операция: Изсичане на издънки с ръчни инструменти над 3 год.възраст						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ..... чл.2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл.2 ЗЗЛД .....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано- чл.2 ЗЗЛД
Управител:
/Андрей Калинов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД ГР. МАДАН EMILIANO-91 Ltd.

242 с	3	дка	3	119,25	357,74	01.09.-30.10
242 е	3	дка	3	119,25	357,74	01.09.-30.10
242 ф	3	дка	2	124,43	248,87	01.09.-30.10
243 в	4	дка	4	116,34	465,38	01.09.-30.10
276 х1	9	дка	4	116,91	467,65	01.09.-30.10
148 ф1	18	дка	8	112,95	903,57	01.09.-30.10
185 з	1	дка	1	120,42	120,42	01.09.-30.10
186 и	1	дка	1	115,18	115,18	01.09.-30.10
Обща стойност за Обект №1-2019г.					**48476,87**	

Чл. 2. Общата стойност на възложените дейности в обекта,е в размер на **48476,87 лв. (четиридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС .**

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на дейностите са посочени в таблицата по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 4. С подписване на договора и предаване на необходимите приложения към него се счита, че изпълнителят е приел обекта, предмет на договора и му е предоставена възможност за изпълнението.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Договорените видове дейности се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени за видове дейности, определени пропорционално на съотношението между предложената в офертата цена и заложената в процедурата от Възложителя горна граница на предлаганата цена за обект №1-2019г.

(2) До 25-то число на текущия месец страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената ЛКД по видове, количества и цени.

(3) Възложителят заплаща извършените от Изпълнителя ЛКД в срок от 10 дни след представяне на фактура съответстваща на стойността на приетата работа.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

2. При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

3. Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 3;

5. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ..
/инж. Емил Войводов /
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-9"..
Управител:..
/Андрей Калинов/

свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

а) При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т. ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

б) Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

в) При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора;

6. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

5. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

6. Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

7. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

8. Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

9. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

10. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": ..... чл.2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .... чл.2 ЗЗЛД
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано- чл.2 ЗЗЛД
Управител
/ Андрей Калинов/

ЕМИЛИАНО-97 ЕООД ГР. МАДАН EMILIANO-97 LTD.

договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, т. 5, буква „в".

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността;

2. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

3. Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

4. Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по чл. 6, т. 6.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

2. Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

а) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

б) за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

г) за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

3. Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по чл. 6, т. 6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25% по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

7. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно - приемателни протоколи;

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": чл.2 ЗЗЛД
/инж. Емил Вълчанов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ..... чл.2 ЗЗЛД
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано чл.2 ЗЗЛД
Управител:
/Андрей Калинов/

10. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

11. Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

12. Да не предоставя на трети лица или подизпълнители извършването на дейностите, предмет на договора.;

13. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

14. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата.

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел_____, подотдел_____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор №_____/_____г.
/вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Подизпълнител: _____, удостоверение №_____/_____г.
/в случаите, в които се изисква/

Срок за извършване на дейността _____г.

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУТИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": чл. 2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл. 2 ЗЗЛД
/Цяна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: чл. 2 ЗЗЛД
/Андрей Калинов/

„ЕМИЛИАНО-91" ЕООД ГР. МАДАН EMILIANO-91 LTD

15. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

16. Да внесе гаранция за изпълнение на договора, респ. да представи банкова гаранция със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора, **в размер на 2423,84 лв. (две хиляди четиристотин двадесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) , което е 5 % от общата цена за обекта,** преди подписването му.

17. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда предвидени в ЗЗБУТ, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

18. Да инструктира работниците си във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство. На лицата постъпващи на работа да се прави начален инструктаж, а на работниците заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

19. Да изпълнява възложените дейности съгласно Изисквания за качествено изпълнение на ЛКД дейности включени в обект № 1-2019 г. на ТП „ДГС Ардино“, които са неразделна част от настоящия договор.

V.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 10. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т.1 и т. 2 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 7, т. 3 и т. 4 - неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

3. При виновно неизпълнение на задължението си по чл. 7, т. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5%;

4. При неоснователно забавяне на плащанията по чл. 7, т. 9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5% от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10%;

2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино“: .....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано
Управит
/Андрей Калинов/

„ЕМИЛИАНО-91“ ЕООД • EMILIANO-91 LTD. • ГР. МАДАН

съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности;

6. За всяко друго виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, Възложителят може да задържи като неустойка гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение по чл. 9, т. 16 се връща, респ. се освобождава след изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол на обекта, в който е извършена дейността предмет на настоящия договор, подписан от лицензирания лесовъд на Изпълнителя и представител на Възложителя и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна фактура.

VI.СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Крайният срок на договора е **15.11.2019 год**.

Чл. 15. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

в) ИЗ ПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

г) В случаите по чл. 6, т. 5, буква „а".

Чл. 16. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 2 ЗЗЛД
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": .....
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл. 2 ЗЗЛД
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: чл. 2 ЗЗЛД
/Андреи Калинов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД ГР. МАДАН EMILIANO-91 Ltd.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по чл. 9, т. 2 и т. 3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по чл. 7, т. 1 до т. 4, т. 8 и т. 9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма /чрез препоръчана поща или на ръка в деловодството на ДГС/.

Чл. 20. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл. 22. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за приемане на извършените дейности, съгласно чл.37 от *„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”*, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 23. За неуредени с този договор въпроси се прилагат ЗЗД, ТЗ, ЗГ и други действащи нормативни актове в страната.

Чл. 24. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Чл. 26. Неразделна част от договора са:

1. Спецификация за стойността на ЛКД – обект №1-2019г. в ТП „ДГС Ардино” за 2019 год.;

2. Ценовото предложение на Изпълнителя;

3. Изисквания за качествено изпълнение на ЛКД дейности включени в обект № 1-2019 г. на ТП „ДГС Ардино“.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино”: ..... чл.2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл.2 ЗЗЛД
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91” ЕООД чл.2 ЗЗЛД
Управител:
/Андрей Калпов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД • ГР. МАДАН • EMILIANO-91 LTD.

Приложение №3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „*Емилиано – 91*“ *ЕООД*,
(име на юридическото лице)
ЕИК: *203372399*;
адрес на управление: *гр. Мадан, ул. Обединение №5*;
тел: чл.2 33ЛД представлявано от: *Андрей Райчев Калинов*
(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, с предмет: **„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино”, включени в Обект №1-2019г.”,**

Предлагам обща цена: ...48 476,87... **лева без ДДС**

словом: (четиридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 87 ст.)

лева без ДДС, за цялостно изпълнение на всички дейности, включени в обекта.

гр./с/ Ардино ***ОФЕРЕНТ:*** чл.2 33ЛД

Дата: *08.02.2019г.* *(Андрей Калинов)*
/име, подпис, печат/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНОДЪРЖАВНОПРЕДПРИЯТИЕ" ГР.СМОЛЯН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНОГОРСКОСТОПАНСТВО АРДИНО"
✉6750, Ардино, ул. „Републиканска №7, ☎03061 4501, 🖷: 03651 4641,e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com

ИЗИСКВАНИЯ

за качествено изпълнение на ЛКД дейности, включени в обект № 1-2019 г. на ТП „ДГС Ардино"

I. Залесяване

1. Получаване и съхранение на фиданки

Фиданките се получават от представител на Изпълнителя от ТП „ДГС Ардино". Получените фиданки се съхраняват в ями или влажни и сенчести места.

Кореновата система на фиданките с открита коренова система да се предпазват от подсушаване и измръзване при съхранението и разнасянето до посадното място.

2. Отваряне на цепнатини

Отварянето на цепнатините се извършва с подобрения меч на Колесов, като се спазват изискванията за дълбочина 25 ÷ 30 см, като цепнатините са в средата на площадката, или терасата на посоченото в технологичния план разстояние между фиданките.

При самото засаждане да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система и стъблото на фиданките. Да се използват садилни колчета за здраво захващане за терена и затягане на фиданките, за да не могат при леко изтегляне да бъдат изкоренени.

Кореновите шийки на фиданките се поставят на 2 ÷ 3 см под повърхността на почвата.

Да не се залесява при разкаляни, замръзнали и сухи почви.

II. Отглеждане на култури

Окопаването на залесените фиданки се извършва с ръчни инструменти на цялата площадка на дълбочина 15 ÷ 20 см, като се премахва плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност.

В междуредията с ръчни или механизирани инструменти да се премахне и ограничи развитието на конкурентна нежелана растителност чрез окосяване, изсичане или изрязване на издънки, нежелан подраст, увредена от белести и вредители растителност, включващо и тяхното изнасяне от площта.

III. Отглеждане на култури без материален добив - осветление

Осветленията се провеждат от възникване до склопяване на насажденията и се извършват за регулиране на състава и произхода им.

Извършва се изсичане или изрязване с ръчни или механизирани инструменти на конкуриращи нежелани дървета, храсти и издънки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Ардино": .... чл. 2 ЗЗЛД
/инж. Емил Войводов/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ... чл. 2 ЗЗЛД .....
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Емилиано-91" ЕООД
Управител: чл. 2 ЗЗЛД
/Андрей Калинов/

ЕМИЛИАНО-91 ЕООД ГР. МАДАН EMILIANO-91 Ltd.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АРДИНО

Одобрил:
Директор ГП:
/инж. Г. Войнов/

21.2 33ЛД

МЗХГ • ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Утвърдил:
Началник: /инж. Ст. Арабаджиев/

21.2 33ЛД

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на обект № 1 -2019г в ДГС "Ардино" за възлагане на ЛКД

2019

Отдел, подотдел или квартал, вечер	Площ, дка	Шифър по ВТН или технически норми	Единица мярка по ВТН	Количество	Норма време по ВТН	Норма дефектност по ВТН	Коефициент	Работна заплата по ВТН	Заплата по ВТН за 1 дка	Допълнително възнаграждение за прослужено време	Брутна работна заплата	Разходи за осигуровки	Средства за заплата и осигуровки	ОПЗ	ЧКМ	Срок за извършване (месеци)	Брой работници	Стойност на материалите, вкл. ДДС	Разходи за транспорт	Средства за мениджиране, ръководене и контрол на изпълнението	Разходи за организация и контрол	Печалба	Обща стойност	Ед. цена за дка	Ед. цена за куб.м	Срок на изпълнение (месеци, дни)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ I: Залесяване - 150дка																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										
217 и	40	776	100 бр	167.50	0.07	1.20	0.08	0.28	47.42	4.74	52.16	10.23	62.39	4.87	0.08	1	0.08	1.00	3.87	0.47	3.41	0.82	83.73	2.09	0.56	01.03 -30.03
217 д	20	776	100 бр	50.00	0.07	1.15	0.08	0.27	13.56	1.36	14.92	2.93	17.85	1.39	0.02	1	0.02	0.54	1.55	0.14	1.00	1.99	24.46	1.22	0.49	01.03 -30.03
218 в	50	776	100 бр	125.00	0.07	1.15	0.08	0.27	33.91	3.39	37.30	7.32	44.62	3.49	0.06	1	0.06	1.36	4.43	0.34	2.52	5.04	61.79	1.24	0.49	01.03 -30.03
188 в1	10	776	100 бр	25.00	0.07	1.20	0.08	0.28	7.08	0.71	7.78	1.53	9.31	0.73	0.01	1	0.01	0.26	1.85	0.07	0.57	1.14	13.96	1.40	0.56	01.03 -30.03
198 а	10	776	100 бр	25.00	0.07	1.15	0.08	0.27	6.78	0.68	7.46	1.46	8.92	0.70	0.01	1	0.01	0.27	1.66	0.07	0.54	1.09	13.25	1.32	0.53	01.03 -30.03
148 к	9	776	100 бр	22.50	0.07	1.15	0.08	0.27	6.10	0.61	6.71	1.32	8.03	0.63	0.01	1	0.01	0.24	1.30	0.06	0.48	0.96	11.69	1.30	0.52	01.03 -30.03
176 е	11	776	100 бр	27.50	0.07	1.10	0.08	0.26	7.14	0.71	7.85	1.54	9.39	0.73	0.01	1	0.01	0.29	2.91	0.07	0.63	1.26	15.28	1.39	0.56	01.03 -30.03
Венчко 1	**150.0**	*x*	*x*	**442.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**121.99**	**12.20**	**134.19**	**26.33**	**160.52**	**12.54**	**0.21**	**1.00**	**0.21**	**4.88**	**17.56**	**1.22**	**9.15**	**18.30**	**224.16**	*x*	*x*	
2 Операция Ръчно садене на иглолистни и широколистни фиданки в пепиняни																										
217 и	25	778	100 бр	62.50	2.57	1.20	3.08	10.39	649.37	64.96	714.32	140.19	854.51	66.77	1.13	1	1.13	25.98	53.01	6.50	46.66	93.37	1147.02	45.88	18.35	01.03 -30.03
217 и	15	783	100 бр	105.00	3.57	1.20	4.28	14.44	1515.89	151.59	1667.48	327.16	1994.64	155.82	2.65	1	2.65	60.64	123.70	15.16	108.95	217.90	2676.89	178.45	25.49	01.03 -30.03
217 д	20	778	100 бр	50.00	2.57	1.15	2.96	9.96	498.00	49.80	547.80	107.48	655.28	51.19	0.87	1	0.87	19.92	56.89	4.98	36.69	73.21	898.08	44.90	17.96	01.03 -30.03
218 в	50	778	100 бр	125.00	2.57	1.15	2.96	9.96	1245.00	124.50	1369.50	268.70	1638.20	127.93	2.17	1	2.17	49.80	162.55	12.45	92.53	185.06	2268.56	45.37	18.15	01.03 -30.03
188 в1	10	778	100 бр	25.00	2.57	1.20	3.08	10.39	259.83	25.98	285.81	56.08	341.89	26.71	0.45	1	0.45	10.39	67.85	2.60	21.01	42.01	512.45	51.25	20.50	01.03 -30.03
198 а	10	778	100 бр	25.00	2.57	1.15	2.96	9.96	249.00	24.90	273.90	53.74	327.64	25.59	0.43	1	0.43	9.96	60.96	2.49	19.93	39.86	486.43	48.64	19.46	01.03 -30.03
148 к	9	778	100 бр	22.50	2.57	1.15	2.96	9.96	224.10	22.41	246.51	48.37	294.88	23.04	0.39	1	0.39	8.96	47.55	2.24	17.57	35.14	429.37	47.71	19.08	01.03 -30.03
176 е	11	778	100 бр	27.50	2.57	1.10	2.83	9.53	261.09	26.20	288.19	56.54	344.73	26.93	0.46	1	0.46	10.48	106.90	2.62	23.11	46.21	560.98	51.00	20.40	01.03 -30.03
Венчко 1	**150**	*x*	*x*	**442.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**4903.39**	**490.34**	**5393.73**	**1058.25**	**6451.98**	**504.01**	**8.56**	**1.00**	**8.56**	**196.14**	**679.40**	**49.03**	**366.38**	**732.75**	**8979.69**	*x*	*x*	
ико Залесяване		*x*	*x*		*x*	*x*	*x*	*x*	**5025.38**	**502.54**	**5527.92**	**1084.58**	**6612.49**	**516.55**	**8.77**	**1.00**	**8.77**	**201.02**	**696.96**	**50.25**	**375.52**	**751.05**	**9203.85**	*x*	*x*	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ II: Попълване на култури - 20 дка																										
1 Операция Временно съхраняване на фиданки																										
216 а	4	776	100бр	24.66	0.07	1.37	0.09	0.30	7.48	0.75	8.23	1.61	9.84	0.77	0.01	1	0.01	0.30	0.85	0.07	0.55	1.10	13.49	3.37	0.55	01.03 -30.03
218 п	9	776	100бр	22.04	0.07	1.37	0.09	0.30	6.68	0.67	7.35	1.44	8.80	0.69	0.01	1	0.01	0.27	1.31	0.07	0.52	1.04	12.68	1.41	0.58	01.03 -30.03
266 а1	2	776	100бр	5.80	0.07	1.27	0.09	0.30	1.76	0.18	1.94	0.38	2.31	0.18	0.00	1	0.00	0.07	0.37	0.02	0.14	0.28	3.37	1.69	0.58	01.03 -30.03
188 т	2	776	100 бр	6.03	0.07	1.30	0.09	0.30	1.83	0.18	2.01	0.39	2.41	0.19	0.00	1	0.00	0.07	0.48	0.02	0.15	0.30	3.61	1.80	0.60	01.03 -30.03
188 ю	3	776	100 бр	7.43	0.07	1.30	0.09	0.30	2.25	0.23	2.48	0.49	2.97	0.23	0.00	1	0.00	0.09	0.59	0.02	0.18	0.36	4.44	1.48	0.60	
Венчко 1	**20**	*x*	*x*	**65.96**	*x*	*x*	*x*	*x*	**20.01**	**2.00**	**22.01**	**4.32**	**26.32**	**2.06**	**0.03**	**1.00**	**0.03**	**0.80**	**3.60**	**0.20**	**1.54**	**3.07**	**37.59**	*x*	*x*	
2 Операция Ръчно садене на иглолистни фиданки в пепиняни																										
216 а	3	783	100бр	22.14	3.57	1.37	4.88	16.44	363.91	36.39	400.30	78.34	478.84	37.41	0.64	1	0.64	14.56	41.57	3.64	26.75	53.50	656.26	218.75	29.64	01.03 -30.03
216 з	1	778	100 бр	2.52	2.57	1.37	3.51	11.83	29.82	2.98	32.80	6.44	39.24	3.06	0.05	1	0.05	1.19	3.41	0.30	2.19	4.38	53.77	53.77	21.34	01.03 -30.03
218 п	9	778	100бр	22.04	2.57	1.27	3.25	10.96	241.47	24.15	265.62	52.11	317.73	24.82	0.42	1	0.42	9.66	47.29	2.41	18.73	37.47	458.12	50.90	20.79	01.03 -30.03
266 а1	2	778	100бр	5.80	2.57	1.37	3.51	11.83	68.63	6.86	75.49	14.81	90.30	7.05	0.12	1	0.12	2.75	14.56	0.69	5.38	10.76	131.49	65.75	22.67	01.03 -30.03
188 т	2	778	100 бр	6.03	2.57	1.32	3.39	11.43	68.93	6.89	75.83	14.88	90.71	7.09	0.12	1	0.12	2.76	18.06	0.69	5.47	11.15	135.96	67.98	22.55	01.03 -30.03
188 ю	3	778	100 бр	7.43	2.57	1.32	3.39	11.43	84.94	8.49	93.44	18.33	111.77	8.73	0.15	1	0.15	3.40	22.18	0.85	6.87	13.73	167.55	55.84	22.55	01.03 -30.03

Всичко 1	20,0	x	x	65,96	x	x	x	x	857,70	85,77	943,47	185,11	1128,58	88,5	1,50	1,0	1,50	34,31	147,01	8,58	65,[illegible]	130,99	1603,13	x	x	
Всичко Пинтекан		x	x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	877,71	87,07	965,48	189,43	1154,91	90,22	1,53	1,00	1,53	35,11	150,62	8,78	67,03	134,06	1640,72	x	x	

ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III. ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ - 1005 дка

Първо отглеждане на 1 год. к-ри 150дка

1 Операция:Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 годишна възраст, вкл направа на разтвор

								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Всичко 1	0	x	x	0	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

1 Операция Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -150 дка

217 и	25	856	100 бр	62,50	1,93	1,20	2,32	7,80	487,81	48,78	536,59	105,28	641,87	50,14	0,85	1	0,85	19,51	39,81	4,88	35,06	70,12	861,38	34,46	13,78	01,05-30,05
217 и	15	852	100 дм	75,00	2,29	1,20	2,75	9,26	694,56	69,46	764,01	149,90	913,91	71,39	1,21	1	1,21	27,78	56,68	6,95	49,92	99,84	1226,47	81,76	16,35	01,05-30,05
217 д	20	856	100 бр	50,00	1,93	1,15	2,22	7,48	373,99	37,40	411,38	80,71	492,10	38,44	0,65	1	0,65	14,96	42,73	3,74	27,49	54,98	674,43	33,72	13,49	01,05-30,05
218 в	50	856	100 бр	125,00	1,93	1,15	2,22	7,48	934,96	93,50	1028,46	201,78	1230,24	96,10	1,63	1	1,63	37,40	122,07	9,35	69,49	138,97	1703,63	34,07	13,63	01,05-30,05
188 в1	10	856	100 бр	25,00	1,93	1,20	2,32	7,80	195,12	19,51	214,64	42,11	256,75	20,06	0,34	1	0,34	7,80	74,11	1,95	16,93	33,87	411,47	41,15	16,46	01,05-30,05
198 а	10	856	100 бр	25,00	1,93	1,15	2,22	7,48	186,99	18,70	205,69	40,36	246,05	19,22	0,33	1	0,33	7,48	87,39	1,87	17,05	34,09	413,15	41,32	16,53	01,05-30,05
148 к	9	856	100 бр	22,50	1,93	1,15	2,22	7,48	168,29	16,83	185,12	36,32	221,44	17,30	0,29	1	0,29	6,73	84,40	1,68	15,63	31,26	378,44	42,05	16,82	01,05-30,05
176 е	11	856	100 бр	27,50	1,93	1,10	2,12	7,15	196,75	19,67	216,42	42,46	258,89	20,22	0,34	1	0,34	7,87	226,23	1,97	24,65	49,30	589,13	53,56	21,42	01,05-30,05
Всичко 1	150	x	x	412,50	x	x	x	x	3238,47	323,85	3562,32	698,93	4261,25	332,88	5,65	1,00	5,65	129,54	733,42	32,38	256,21	512,42	6258,10	x	x	

Второ отглеждане на 1 год. к-ри 300дка

1 Операция. Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -150 дка

217 и	40	881	дка	13,00	7,47	1,20	8,96	30,21	392,71	39,27	431,98	84,76	516,74	40,37	0,69	1	0,69	15,71	32,05	3,93	28,22	56,45	693,46	17,34	53,34	01,09-30,10
217 д	20	881	дка	7,00	7,47	1,15	8,59	28,95	202,65	20,26	222,91	43,74	266,65	20,83	0,35	1	0,35	8,11	23,15	2,03	14,90	29,79	365,45	18,27	52,21	01,09-30,10
218 в	50	881	дка	17,00	7,47	1,15	8,59	28,95	492,15	49,21	541,36	106,22	647,58	50,59	0,86	1	0,86	19,69	64,26	4,92	36,58	73,15	806,76	17,94	52,75	01,09-30,10
188 в1	10	881	дка	4,00	7,47	1,20	8,96	30,21	120,83	12,08	132,92	26,08	159,00	12,42	0,21	1	0,21	4,83	31,55	1,21	9,77	19,54	238,32	23,83	59,58	01,09-30,10
198 а	10	881	дка	4,00	7,47	1,15	8,59	28,95	115,80	11,58	127,38	24,99	152,37	11,90	0,20	1	0,20	4,63	28,35	1,16	9,27	18,54	226,22	22,62	56,55	01,09-30,10
148 к	9	881	дка	3,00	7,47	1,15	8,59	28,95	86,85	8,68	95,53	18,74	114,28	8,93	0,15	1	0,15	3,47	18,43	0,87	6,81	13,62	166,40	18,49	55,47	01,09-30,10
176 е	11	881	дка	4,00	7,47	1,10	8,22	27,69	110,77	11,08	121,84	23,91	145,75	11,39	0,19	1	0,19	4,43	45,19	1,11	9,77	19,54	237,17	21,56	59,29	01,09-30,10
Всичко 1	150	x	x	52	x	x	x	x	1521,76	152,18	1673,94	328,43	2002,37	156,42	2,66	1,00	2,66	60,87	242,98	15,22	115,31	230,62	2823,78	x	x	

1. Операция Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -150 дка

217 и	25	857	100 бр	62,50	1,55	1,20	1,86	6,27	391,76	39,18	430,94	84,55	515,49	40,27	0,68	1	0,68	15,67	31,97	3,92	28,16	56,31	691,78	27,67	11,07	01,09-30,10
217 и	15	852	100 дм	75,00	2,29	1,20	2,75	9,26	694,56	69,46	764,01	149,90	913,91	71,39	1,21	1	1,21	27,78	56,68	6,95	49,92	99,84	1226,47	81,76	16,35	01,09-30,10
217 д	20	857	100 бр	50,00	1,55	1,15	1,78	6,01	300,35	30,04	330,39	64,82	395,21	30,87	0,52	1	0,52	12,01	34,31	3,00	22,08	44,15	541,64	27,08	10,83	01,09-30,10
218 в	50	857	100 бр	125,00	1,55	1,15	1,78	6,01	750,88	75,09	825,97	162,05	988,02	77,18	1,31	1	1,31	30,04	98,04	7,51	55,80	111,61	1368,20	27,36	10,95	01,09-30,10
188 в1	10	857	100 бр	25,00	1,55	1,20	1,86	6,27	156,71	15,67	172,38	33,82	206,20	16,11	0,27	1	0,27	6,27	40,92	1,57	12,67	25,34	309,07	30,91	12,36	01,09-30,10
198 а	10	857	100 бр	25,00	1,55	1,15	1,78	6,01	150,18	15,02	165,19	32,41	197,60	15,44	0,26	1	0,26	6,01	36,76	1,50	12,02	24,04	293,37	29,34	11,73	01,09-30,10
148 к	9	857	100 бр	22,50	1,55	1,15	1,78	6,01	135,16	13,52	148,67	29,17	177,84	13,89	0,24	1	0,24	5,41	28,68	1,35	10,60	21,19	258,96	28,77	11,51	01,09-30,10
176 е	11	857	100 бр	27,50	1,55	1,10	1,71	5,75	158,01	15,80	173,81	34,10	207,91	16,24	0,28	1	0,28	6,32	64,47	1,58	13,94	27,87	338,33	30,76	12,30	01,09-30,10
Всичко 1	150	x	x	412,50	x	x	x	x	2737,60	273,76	3011,36	590,83	3602,19	281,39	4,78	1,00	4,78	109,50	391,83	27,38	205,18	410,35	5027,82	x	x	

Първо отглеждане на 2 год. к-ри 120дка

1.Операция.Пръскане на фиданки с гръбна ръчна пръскачка в култури до 3 годишна възраст, вкл направа на разтвор

								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	01,05-30,05
Всичко 1	0	x	x	0	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

1. Операция. Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка

188 т	20,0	856	100 бр	50	1,93	1,30	2,50	8,43	421,47	42,15	463,61	90,96	554,57	43,32	0,74	1	0,74	16,86	110,06	4,21	34,07	68,15	831,25	41,56	16,62	01,05-30,05
188 ю	20,0	856	100 бр	50	1,93	1,30	2,50	8,43	421,47	42,15	463,61	90,96	554,57	43,32	0,74	1	0,74	16,86	110,06	4,21	34,07	68,15	831,25	41,56	16,62	01,05-30,05
202 н	13,0	856	100 бр	32,5	1,93	1,15	2,22	7,48	243,09	24,31	267,40	52,46	319,86	24,99	0,42	1	0,42	9,72	55,54	2,43	19,26	38,51	470,32	36,18	14,47	01,05-30,05
216 з	9,0	856	100 бр	22,5	1,93	1,24	2,40	8,08	181,76	18,18	199,93	39,23	239,16	18,68	0,32	1	0,32	7,27	20,76	1,82	13,36	26,72	327,77	36,42	14,57	01,05-30,05
216 з	18	852	100дм	80,4	2,29	1,24	2,84	9,58	770,62	77,06	847,69	166,32	1014,00	79,21	1,35	1	1,35	30,82	88,04	7,71	56,64	113,29	1389,72	77,21	17,29	01,05-30,05
218 п	40,0	856	100 бр	100	1,93	1,15	2,22	7,48	747,97	74,80	822,77	161,43	984,20	76,88	1,31	1	1,31	29,92	146,49	7,48	58,03	116,06	1419,05	35,48	14,19	01,05-30,05
Всичко 1	120	x	x	335,40	x	x	x	x	2786,38	278,64	3065,01	601,36	3666,37	286,41	4,86	1,00	4,86	111,46	530,95	27,86	215,44	430,88	5269,36	x	x	

Второ отглеждане на 2 год. к-ри 240дка

1. Операция. Отглеждане чрез изрязване плевели със сърп по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -120 дка

188 т	20,0	881	дка	7,00	7,47	1,30	9,68	32,63	228,38	22,84	251,22	49,29	300,50	23,47	0,40	1	0,40	9,14	59,64	2,28	18,46	36,93	450,42	22,52	64,35	01,09-30,10
188 ю	20,0	881	дка	7,00	7,47	1,30	9,68	32,63	228,38	22,84	251,22	49,29	300,50	23,47	0,40	1	0,40	9,14	59,64	2,28	18,46	36,93	450,42	22,52	64,35	01,09-30,10
202 н	13,0	881	дка	5,00	7,47	1,15	8,59	28,95	144,75	14,47	159,22	31,24	190,46	14,88	0,25	1	0,25	5,79	33,07	1,45	11,47	22,93	280,05	21,54	56,01	01,09-30,10
216 з	27,0	881	дка	9,00	7,47	1,24	9,28	31,27	281,39	28,14	309,53	60,73	370,26	28,92	0,49	1	0,49	11,26	32,15	2,81	20,68	41,37	507,45	18,79	56,38	01,09-30,10
218 п	40,0	881	дка	13,00	7,47	1,15	8,59	28,95	376,35	37,63	413,98	81,22	495,21	38,68	0,66	1	0,66	15,05	73,71	3,76	29,20	58,40	714,01	17,85	54,92	01,09-30,10
Всичко 1	120	x	x	41	x	x	x	x	1259,25	125,92	1385,17	271,77	1656,94	129,44	2,20	1,00	2,20	50,37	258,20	12,59	98,28	196,55	2402,37	x	x	

1 Операция Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см и при залесяване в дупки 30/30/30 -120 дка

188 т	[illegible]	857	100 бр	50	1.55	1.30	2.01	6.77	[illegible]	33.85	372.33	73.05	445.38	34.79	0.59	1	0.59	13.54	88.39	3.38	27.37	54.73	667.58	33.38	13.35	01.09-30.10
188 ю	20.0	857	100 бр	50	1.55	1.30	2.01	6.77	338.48	33.85	372.33	73.05	445.38	34.79	0.59	1	0.59	13.54	88.39	3.38	27.37	54.73	667.58	33.38	13.35	01.09-30.10
202 н	13.0	857	100 бр	32.5	1.55	1.15	1.78	6.01	195.73	19.52	214.75	42.13	256.89	20.07	0.34	1	0.34	7.81	44.61	1.95	15.47	30.93	377.72	29.06	11.62	01.09-30.10
216 з	9.0	857	100 бр	22.5	1.55	1.24	1.93	6.49	145.97	14.60	160.57	31.50	192.07	15.00	0.25	1	0.25	5.84	16.68	1.46	10.71	21.46	263.24	29.25	11.70	01.09-30.10
216 з	18	852	100дм	80.4	2.29	1.24	2.84	9.58	770.62	77.06	847.69	166.32	1014.00	79.21	1.35	1	1.35	30.82	88.04	7.71	56.64	113.29	1389.72	77.21	17.29	01.09-30.10
218 н	40.0	857	100 бр	100	1.55	1.15	1.78	6.01	600.70	60.07	660.77	129.64	790.42	61.75	1.05	1	1.05	24.03	117.65	6.01	46.60	93.21	1139.66	28.49	11.40	01.09-30.10
Всичко 1	**120**	*x*	*x*	**335.40**	*x*	*x*	*x*	*x*	**2389.49**	**238.95**	**2628.44**	**515.70**	**3144.14**	**245.61**	**4.17**	**1.00**	**4.17**	**95.58**	**443.74**	**23.89**	**184.17**	**368.35**	**4505.49**	x	x	
Първо отглеждане на 3 год. к-ри 65дка																											
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка																											
266а1	10.0	849	100дм	30	2.28	1.24	2.83	9.54	286.29	28.63	314.92	61.79	376.71	29.43	0.50	1	0.50	11.45	60.74	2.86	22.45	44.89	548.53	54.85	18.28	01.05-30.05
235 н	10.0	849	100дм	30	2.28	1.30	2.95	9.96	298.71	29.87	328.61	64.47	393.09	30.71	0.52	1	0.52	11.95	97.51	2.99	25.13	50.25	611.62	61.16	20.39	01.05-30.05
246 с	10.0	849	100дм	30	2.28	1.30	2.95	9.96	298.74	29.87	328.61	64.47	393.09	30.71	0.52	1	0.52	11.95	73.13	2.99	23.91	47.82	583.59	58.36	19.43	01.05-30.05
243 в	10.0	849	100дм	30	2.28	1.20	2.74	9.22	276.61	27.66	304.27	59.70	363.97	28.43	0.48	1	0.48	11.06	63.20	2.77	21.91	43.82	535.17	53.52	17.84	01.05-30.05
199 г	25.0	849	100дм	62.5	2.28	1.30	2.96	9.98	624.05	62.41	686.46	134.68	821.14	64.15	1.09	1	1.09	24.96	183.33	6.24	51.47	102.94	1254.23	50.17	20.07	01.05-30.05
Всичко 1	**65**	*x*	*x*	**182.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**1784.43**	**178.44**	**1962.87**	**385.12**	**2347.99**	**183.42**	**3.11**	**1.00**	**3.11**	**71.38**	**477.91**	**17.84**	**144.86**	**289.73**	**3533.14**	x	x	
Второ отглеждане на 3 год. к-ри 130дка																											
1. Операция: Отглеждане чрез изрязване плевели еле екри по 40 см от двете страни на терасите когато не се плеви и разрохква -65 дка																											
266а1	10.0	881	дка	4	7.47	1.24	9.28	31.27	125.06	12.51	137.57	26.99	164.56	12.86	0.22	1	0.22	5.00	26.53	1.25	9.80	19.61	239.62	23.96	59.90	01.09-30.10
235 н	10.0	881	дка	4	7.47	1.30	9.68	32.63	130.50	13.05	143.55	28.16	171.72	13.41	0.23	1	0.23	5.22	42.60	1.31	10.98	21.95	267.18	26.72	66.80	01.09-30.10
246 с	10.0	881	дка	4	7.47	1.30	9.68	32.63	130.50	13.05	143.55	28.16	171.72	13.41	0.23	1	0.23	5.22	31.95	1.31	10.44	20.89	254.94	25.49	63.73	01.09-30.10
243 в	10.0	881	дка	4	7.47	1.20	8.96	30.21	120.83	12.08	132.92	26.08	159.00	12.42	0.21	1	0.21	4.83	27.61	1.21	9.57	19.14	233.78	23.38	58.45	01.09-30.10
199 г	25.0	881	дка	8	7.47	1.30	9.71	32.71	261.71	26.17	287.88	56.48	344.36	26.90	0.46	1	0.46	10.47	76.88	2.62	21.59	43.17	525.98	21.04	65.75	01.09-30.10
Всичко 1	**65.00**	*x*	*x*	**24.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**768.61**	**76.86**	**845.47**	**165.88**	**1011.35**	**79.00**	**1.34**	**1.00**	**1.34**	**30.74**	**205.57**	**7.69**	**62.38**	**124.77**	**1521.51**	x	x	
1. Операция: Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина 40-70 см -65 дка																											
266а1	10.0	850	100дм	30	2.1	1.24	2.61	8.79	263.69	26.37	290.06	56.91	346.97	27.10	0.46	1	0.46	10.55	55.95	2.64	20.67	41.35	505.22	50.52	16.84	01.09-30.10
235 н	10.0	850	100дм	30	2.1	1.30	2.72	9.17	275.15	27.52	302.67	59.38	362.05	28.28	0.48	1	0.48	11.01	89.81	2.75	23.14	46.29	563.34	56.33	18.78	01.09-30.10
246 с	10.0	850	100дм	30	2.1	1.30	2.72	9.17	275.15	27.52	302.67	59.38	362.05	28.28	0.48	1	0.48	11.01	67.36	2.75	22.02	44.04	537.52	53.75	17.92	01.09-30.10
243 в	10.0	850	100дм	30	2.1	1.20	2.52	8.49	254.77	25.48	280.25	54.98	335.23	26.19	0.44	1	0.44	10.19	58.21	2.55	20.18	40.36	492.92	49.29	16.43	01.09-30.10
199 г	25.0	850	100дм	62.5	2.1	1.30	2.73	9.20	574.79	57.48	632.26	124.05	756.31	59.08	1.00	1	1.00	22.99	168.85	5.75	47.41	94.82	1155.21	46.21	18.48	01.09-30.10
Всичко 1	**65.00**	*x*	*x*	**182.5**	*x*	*x*	*x*	*x*	**1643.55**	**164.36**	**1807.91**	**354.71**	**2162.62**	**168.94**	**2.87**	**1.00**	**2.87**	**65.74**	**440.18**	**16.44**	**133.43**	**266.85**	**3254.20**	x	x	
Всичко Отгл.на к-		*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	***18129.54***	***1812.95***	***19942.50***	***3912.72***	***23855.22***	***1863.51***	***31.65***	***1.00***	***31.65***	***725.18***	***3724.77***	***181.30***	***1415.26***	***2830.52***	***34595.75***	x	x	
ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV: Отглеждане на млади насаждения без материален добив(осветление) 42 дка																											
1. Операция: Изсичане на подраски с ръчни инструменти над 3 год.възраст																											
242 с	3	879	дка	3	14.87	1.24	18.47	62.24	186.72	18.67	205.39	40.30	245.69	19.19	0.33	1	0.33	7.47	39.62	1.87	14.64	29.28	357.74	119.25	119.25	01.09-30.10
242 е	3	879	дка	3	14.87	1.24	18.47	62.24	186.72	18.67	205.39	40.30	245.69	19.19	0.33	1	0.33	7.47	39.62	1.87	14.64	29.28	357.74	119.25	119.25	01.09-30.10
242 ф	3	879	дка	2	14.87	1.30	19.27	64.05	129.89	12.99	142.88	28.03	170.91	13.35	0.23	1	0.23	5.20	27.56	1.30	10.18	20.37	248.87	82.96	124.43	01.09-30.10
243 в	4	879	дка	4	14.87	1.20	17.84	60.13	240.54	24.05	264.59	51.91	316.50	24.72	0.42	1	0.42	9.62	54.96	2.41	19.05	38.11	465.38	116.34	116.34	01.09-30.10
276 х1	9	879	дка	4	14.87	1.24	18.47	62.24	248.96	24.90	273.85	53.73	327.58	25.59	0.43	1	0.43	9.96	44.69	2.49	19.11	38.22	467.65	51.96	116.91	01.09-30.10
148 ф1	18	879	дка	8	14.87	1.19	17.67	59.53	476.26	47.63	523.89	102.79	626.68	48.95	0.83	1	0.83	19.05	93.27	4.76	36.95	73.90	903.57	50.20	112.95	01.09-30.10
185 з	1	879	дка	1	14.87	1.24	18.47	62.24	62.24	6.22	68.46	13.43	81.90	6.40	0.11	1	0.11	2.49	14.22	0.62	4.93	9.86	120.42	120.42	120.42	01.09-30.10
185 н	1	879	дка	1	14.87	1.19	17.67	59.53	59.53	5.95	65.49	12.85	78.33	6.12	0.10	1	0.10	2.38	13.60	0.60	4.72	9.43	115.18	115.18	115.18	01.09-30.10
Всичко 1	**42.0**	*x*	*x*	**26.0**	*x*	*x*	*x*	*x*	**1590.9**	**159.1**	**1749.9**	**343.3**	**2093.3**	**163.5**	**2.8**	**1.00**	**2.8**	**63.6**	**327.5**	**15.9**	**124.2**	**248.4**	**3036.5**	x	x	
Общо		*x*	*x*		*x*	*x*	*x*	*x*	***25623.48***	***2562.35***	***28185.83***	***5530.06***	***33715.89***	***2633.81***	***44.73***	***1.00***	***44.73***	***1024.94***	***4899.89***	***256.23***	***1982.04***	***3964.07***	***48476.87***	x	x	

Изготвил: Чл.2 ЗЗЛД
/Вели Чолаков/
Телефон за контакти: 0886 194468

Проверил ЮЦДП:
Експерт ВРПСД: Чл.2 ЗЗЛД
/инж. Сирма Хайдарова/

СЪГЛАСУВАНО:

1.Мюмюн Мустантиков
ст.лесничей на ГСУ /подпис/ Чл.2 ЗЗЛД

2.Митко Илиев
ст.лесничей на ГСУ /подпис/ Чл.2 ЗЗЛД

ПРОВЕРИЛ: Веселин Ангелов
зам.директор ТП ДГС Ардино /подпис/ Чл.2 ЗЗЛД